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El objeto del presente Proyecto es definir técnica y económicamente las 
actuaciones y requisitos, tanto funcionales como operacionales, para la 
realización de las instalaciones de la línea aérea de contacto para el tramo de 
ferrocarril de Alta Velocidad Taboadela - Seixalbo (Ourense) de la Línea de AVE 
Madrid-Galicia. 
La justificación de dicha instalación se detalla en los Anexos correspondientes y 
está calculada en base a los requisitos normativos existentes tanto a nivel 
eléctrico como mecánico demostrándose viable su construcción y funcionalidad. 
1.2. Localización 
El tramo ”Taboadela - Seixalbo” que nos ocupa se desarrolla entre los PP.KK. 
0+000 y 2+689 del trazado previsto, dando continuidad a los tramos "Ponte Ambía 
- Taboadela", en el inicio, y “Seixalbo – Túnel de Montealegre", en el final. El 
trazado, de 2689 m de longitud, se sitúa a unos 5 km al sur de la ciudad de 
Ourense, en su inicio atravesando terrenos pertenecientes a los términos 
municipales de Taboadela, San Cibrao Das Viñas y Ourense, provincia de 
Ourense, en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
El tramo discurre por un medio rural con pequeñas localidades y agrupaciones de 
viviendas aisladas (Espiñeiro, Mesón de Calvos, Santa Leocadia y Rante), con 
una mayor densidad de viviendas en las zonas menos abruptas del trazado 
(básicamente la parte inicial del tramo) y un medio más rural de prados y monte 
de pinos y robledales con amplias zonas de matorral en las zonas de mayor 
relieve correspondientes a la parte intermedia del tramo (alrededores de Rante). 
Así mismo, en la parte final del tramo destacan los núcleos de población de 
Seixalbo, Bemposta y Zaín, con una mayor densidad de viviendas, y otras 
construcciones, formando un medio periurbano, a mayor proximidad de la ciudad 
de Ourense y un medio más rural de prados y monte de pinos y castaños con 
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mucho monte bajo en las zonas de mayor relieve correspondientes a la parte 
intermedia del tramo (alrededores del río Barbaña). 
1.3. Alcance 
Las instalaciones desarrolladas en el presente proyecto son las siguientes: 
- Línea aérea de contacto tipo C-350. 
El sistema de línea aérea de contacto comprende: 
- Los postes de catenaria y feeder a ambos lados de las vías y soportes auxiliares 
que lo componen, así como las cimentaciones para la fijación de los mismos. 
No están incluido en el alcance del proyecto todas las instalaciones de conexión, 
alimentación, seccionamientos, telemando y protecciones eléctricas destinadas a 
la conexión de la catenaria del ferrocarril a la fuente de alimentación. 
Las obras objeto de este proyecto se sitúan a lo largo de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid – Galicia y entre los siguientes puntos kilométricos del proyecto: 
- Inicio del proyecto: p.k. 0/000 del Proyecto de Construcción de Plataforma del 
Corredor Noroeste de Alta Velocidad. Tramo Taboadela-Seixalvo. Corresponde 
con el p.k. 116/960 absoluto, situado en el término de Taboadela. 
- Final del proyecto: se corresponden con p.k. 2+089 absoluto, situado en el 
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1.4. Antecedentes 
Como antecedentes para la realización del presente proyecto se han tomado las 
siguientes consideraciones: 
El Plan Estratégico de las Infraestructuras y Transporte, redactado por el 
Ministerio de Fomento incluye en su contenido la viabilidad técnica y económica 
para la ejecución del ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Galicia. 
El tipo de plataforma ferroviaria detallada en el Anexo de cálculos mecánicos y 
eléctricos y en el Anexo de Planos permite el diseño e instalación de un tipo de 
Línea Aérea de Contacto como la descrita en el presente proyecto.  
A continuación se detallan los distintos aspectos que han sido considerados en el 
diseño de la catenaria así como los métodos y soluciones a emplearse: 
El entorno 
Las facetas del entorno que influyen en la catenaria son: 
• La climatología, particularmente el hielo y el viento. 
• La infraestructura de vía, es decir curvas y pendientes. 
• La infraestructura energética del territorio, es decir, las líneas existentes en la 
zona y la potencia de cortocircuito en los puntos de alimentación. 
• La contaminación atmosférica. 
• Todos estos factores deben tenerse en cuenta en el diseño de los elementos, 
tanto desde el punto de vista eléctrico como mecánico, según se indicará en los 
apartados correspondientes. 
• La catenaria, por su parte, también influye en el entorno, particularmente las 
catenarias de alta velocidad ya que a velocidades inferiores a los 200 km/h las 
potencias a conducir disminuyen considerablemente. 
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Estas influencias son: 
• Sobre las aves, que en zonas ZEPA (Zona de Especial Protección para las 
Aves) y de paso pueden chocar con los conductores originando muertes de aves 
y averías en la línea, particularmente en épocas de grandes concentraciones, 
como los estorninos en otoño, que producen cortocircuitos instantáneos al 
formarse cadenas de pájaros que puentean aisladores. 
• Sobre las líneas paralelas a su trazado, particularmente de baja tensión y 
telefónicas no digitalizadas, pues las elevadas intensidades pueden inducir 
tensiones que es preciso tener en cuenta. 
• Sobre personas y animales que puedan transitar por las inmediaciones de los 
elementos de la línea, postes principalmente, en que las tensiones de paso y 
contacto que se originan en casos de avería pueden resultar peligrosas. 
• Al igual que las influencias del entorno sobre la línea, los efectos que produce la 
línea en sus alrededores deben tenerse en cuenta al estudiar la línea desde el 
punto de vista eléctrico y mecánico. 
Los reglamentos: 
Los efectos que en uno y otro sentido se producen entre catenaria y entorno se 
recogen normalmente en los reglamentos nacionales y, en Europa, en las normas 
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Aspectos eléctricos 
Tal como se ha indicado anteriormente, la línea está influida por la infraestructura 
energética del entorno y debe tener en cuenta sus efectos sobre el mismo. 
Además la línea debe cumplir con el fin para el que se instala, es decir, debe ser 
capaz de conducir la energía necesaria sin calentamientos de los conductores 
excesivos y debe mantener una tensión en el pantógrafo, que de acuerdo con la 
Especificación Técnica de Interoperabilidad, debe ser superior a los 19 kV en 
condiciones normales y debe mantenerse en condiciones degradadas entre 17 y 
19 kV durante un periodo no superior a 2 minutos. 
Aspectos mecánicos 
Una vez que el estudio eléctrico ha determinado la composición y secciones de 
los conductores de la catenaria es preciso acometer el diseño mecánico que debe 
constar de los siguientes pasos: 
• Determinación de los vientos en la zona recorrida por la línea. Con estos datos y 
las indicaciones del Eurocódigo y de la Norma EN 50119 se determina el valor de 
las presiones de viento sobre conductores y sobre estructuras en los dos casos 
de límite de rotura y de límite de servicio. 
• Determinación de los vanos (Distancia entre postes contiguos de la catenaria) a 
emplear en recta y en curvas de distintos radios, de modo que con las presiones 
de viento calculadas para un solo vano, ver que no de lugar a deformaciones del 
hilo de contacto tales que pueda quedar fuera de la zona barrida por el pantógrafo 
y de acuerdo con las normas. 
• Determinación de las tensiones de los cables de la catenaria. Este punto es uno 
de los más delicados porque afecta al comportamiento dinámico de la catenaria.  
• Determinación de las tensiones de los cables no compensados, es decir feeders 
y cables de retorno, de acuerdo con la norma EN 50119. 
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• Determinación de la resistencia y deformación de los postes, para lo que 
previamente se ha debido diseñar el tipo de poste a emplear. Como ejemplo, en 
Alemania se emplean postes de hormigón, en Francia postes de doble T y en 
España postes de presillas o diagonales. Esta resistencia debe calcularse en los 
dos casos de límite de rotura y de límite de servicio. 
• Determinación de la cimentación a emplear para cada tipo de poste, para lo que 
previamente debe decidirse si se emplean cimentaciones hincadas, perforadas o  
• Determinación de los esfuerzos que se transmiten a los postes en cada tipo de 
utilización y tanto para límite de rotura como para límite de servicio, y asignación 
del tipo de poste más adecuado de acuerdo con los cálculos realizados 
anteriormente. 
• Una vez diseñado la instalación se replantea sobre plano la instalación y se 
calculan las ménsulas y las péndolas para que la instalación pueda construirse 
1.5. Normas y referencias 
El presente proyecto ha sido redactado teniendo en consideración la siguiente 
normativa nacional e internacional: 
UIC 798 Criterios de dimensionamiento para catenaria de Alta Velocidad. 
UIC 799 Características de catenaria de corriente alterna. 
UNE-EN 50119: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas de 
contacto para tracción eléctrica. 
UNE-EN 50121-1: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad Electromagnética. 
(Partes 1 a 4). 
UNE-EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas 
de protección relativas a seguridad eléctrica y puesta a tierra en instalaciones 
fijas. 
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UNE-EN 50149: Aplicaciones ferroviarias Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. 
Hilos de contacto de cobre y aleaciones de cobre. 
UNE-EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de los 
sistemas de tracción. 
UNE EN 15273 Gálibos ferroviarios. 
UNE 36522:1972 - Productos de Acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas y 
tolerancias. [UNE 36522:1972]. 
UNE-EN 10279:2001 - Perfiles en U de Acero laminado en caliente. Tolerancias 
dimensionales, de la forma y de la masa. [UNE-EN 10279:2001]. 
Norma ETI de infraestructura [2002/732/CE: 2002]. 
UIC 719 R: 1957 Método ORE. 
IEC 60077-3: Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 3. 
Electrotechnical components – Rules for d.c. circuit – breakers. (Aplicaciones 
ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 3: Componentes 
electrónicos. Reglas para interruptores automáticos en corriente continua). 
IEC 60077-4: Railway applications - Electric equipment for rolling stock – Part 4. 
Electrotechnical components - Rules for AC circuit – breakers. 
IEC 60077-5: Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: 
Electrotechnical components - Rules for HV Fuses. 
N.A.E. 103 Norma de montaje sobre los anclajes de seguridad para electrificación. 
N.A.E. 104 Norma de montaje y mantenimiento de los aisladores de sección para 
electrificación a 3 kV. 
N.A.E. 105 Norma de ejecución excavaciones para macizos de fundación de 
postes, de anclajes y canalizaciones para la línea aérea de contacto (catenaria). 
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N.A.E. 106 Norma de ejecución de los macizos de fundación de postes y anclajes 
(hormigonado) para la línea aérea de contacto (catenaria). 
N.A.E. 107 Definición y medida de parámetros geométricos de la línea aérea de 
contacto (catenaria). 
N.A.E. 108 Montaje de sustentador e hilos de contacto de la línea aérea de 
contacto (catenaria). 
N.A.E. 110 Pliego de condiciones técnicas para montaje del cable alimentador 
feeder (desnudo y aéreo) de la línea aérea de contacto (catenaria). 
N.A.E. 111 Ejecución y montaje del cable de tierra de la línea aérea de contacto 
(catenaria). 
N.A.E. 112 Simbología y documentación de la L.A.C. 
N.A.E. 113 Normas de ejecución, montaje y tipos de anclaje necesarios para la 
instalación de diversos tipos de poste. 
N.A.E. 120 Guía para el control de calidad en la ejecución de instalaciones 
ferroviarias de la Línea Aérea de Contacto. 
Eurocódigo 1: Acciones estructurales sobre instalaciones. 
Publicación del Ministerio de Obras Públicas “Acciones a que deben considerarse 
sometidas la Líneas Aéreas de contacto de las electrificaciones de Ferrocarriles”, 
aprobada por Orden Ministerial de 6 de julio de 1945. 
1.5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas 
En cuanto a la aplicación de legislación, ha sido considerados los siguientes 
requisitos legales: 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
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Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 
R.B.T. Reglamento Electrónico para Baja Tensión e instrucción técnica 
complementaria (Ministerio de Ciencia y Tecnología Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto de 2.002, publicado en B.O.E. 18 de septiembre). 
R.A.T. REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 
R.C.E. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones 
complementarias. 
N.T.E. Normas tecnológicas de la Edificación. 
EHE 2008. Instrucción de Hormigón estructural. 
PG3 Pliego de prescripciones técnicas para obras. 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
R.D 1627/97 de disposiciones de seguridad y salud en obras de construcción. 
R.D. 614/2001 disposiciones mínimas de seguridad frente al riesgo eléctrico. 
1.5.2. Bibliografía 
La bibliografía consultada para la redacción del presente proyecto se detalla a 
continuación: 
Técnica Ferroviaria – Alejandro Álvarez Stein. Editorial Tébar. 
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Tecnología e ingeniería Ferroviaria. Teconología de la Vía – Juan Antonio 
Villaronte Fernandez – Villa. Delta Publicaciones. 
Ingeniería y gestión del mantenimiento en el Sector Ferroviario. – Jose Luis 
Arques Patón. Ed. Diaz de Santos. 
1.5.3. Programas de cálculo 
Para la redacción del presente proyecto ha sido utilizado AUTOCAD 2D 
(autodesk) como herramienta de dibujo técnico. 
1.5.4. Otras referencias 
Para el estudio de seguridad y salud han sido tenidos en cuenta los siguientes 
documentos: 
NTP-958. Infraestructuras ferroviarias. Mantenimiento Preventivo. Instituto 
Nacional de Seguridad e Higiene. 
NTP-1010. Infraestructuras ferroviarias. Seguridad en la construcción y 
renovación de la vía. 
1.6. Definiciones y abreviaturas 
A continuación se enumeran las siguientes definiciones de interés para la 
comprensión del proyecto: 
Subestación ferroviaria 
Instalaciones destinadas a transformar la corriente que reciben en otra apta para 
la tracción, ya sea rebajando su voltaje, rectificándola o variando su frecuencia.  
Las subestaciones se dividen por lo general en tres unidades: el parque de alta, el 
edificio de la subestación y el parque de tracción. 
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Seccionadores 
Son aparatos que sirven para impedir el paso de una corriente eléctrica 
separando entre si dos piezas metálicas, generalmente de cobre. Los 
seccionadores no están concebidos para interrumpir el paso de corriente 
Los seccionadores ferroviarios son útiles para aislar eléctricamente tramos, 
denominados cantones, que permiten la regulación de diferentes líneas 
ferroviarias. 
Interruptores 
Son aparatos capaces de interrumpir una corriente que esté circulando.  
El interruptor para líneas de alta velocidad es controlado desde un puesto de 
mando mediante un telemando de accionamiento. 
Línea Aérea de Contacto (LAC) 
Se conoce como Línea Aérea de Contacto, o catenaria, en el lenguaje ferroviario, 
a la línea que suministra energía al tren a través de un captador móvil 
denominado pantógrafo.  
Una catenaria de alta velocidad es una línea eléctrica que suministra a los 
motores del tren potencias muy elevadas mediante el rozamiento de una pletina 
conductora a velocidades muy altas. Para que esto sea posible y además la 
instalación sea duradera es preciso que el contacto con la línea sea continuo, sin 
interrupciones de contacto y con presiones de contacto no muy elevadas para 
evitar el desgaste acelerado de la línea. 
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Figura 1.6.1 – Línea aérea de contacto Alta Velocidad 
Hilo de contacto 
El hilo de contacto es el conductor que, mediante el rozamiento con el pantógrafo 
del tren, permite la transmisión eléctrica de alimentación al motor. 
Para el hilo de contacto de Alta Velocidad se emplea hilo ranurado de cobre de 
entre 80 y 150 mm2 de sección con aporte de magnesio para mejorar el 
comportamiento respecto al desgaste. 
Este conductor dispone de dos ranuras que permiten suspenderlos de unos 
elementos denominados péndolas, dejando libre su cara inferior que ha de rozar 
con el pantógrafo o captador de tensión. 
Para mejorar el comportamiento de la línea de contacto se dispone de una 
conducción en paralelo. Parte de la corriente circula por la línea de contacto y 
parte por la de refuerzo, uniéndose cada cierta distancia para mantener un valor 
más o menos constante de la tensión de catenaria cuando ésta descienda debido 
a las pérdidas por consumo de los vehículos que se encuentren en el tramo. 
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Figura 1.6.2 – Sección tipo electrificación AVE. 
Vano 
Longitud horizontal de la parábola que configura la catenaria entre 2 postes o 
apoyos consecutivos. A medida que se proyecten vanos más largos, disminuye la 
cantidad de postes necesarios, pero teniendo en cuenta que una reducción 
elevada de los mismos requerirá un aumento en su resistencia mecánica. Los 
valores habituales de vanos se sitúan entre 50 y 72 m. 
Postes o apoyos 
Los postes destinados a sujetar las catenarias en altura son metálicos, de perfil 
laminado, siendo perfiles HEB o IPN los más empleados mediante construcción 
compuesta o reticular.  
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Cimentaciones 
Los postes se sustentan en el terreno mediante cimentaciones, generalmente del 
tipo masivas, consistentes en un bloque de hormigón en masa dimensionado para 
que actúe o bien transmitiendo lateralmente al terreno los momentos flectores que 
le transmite el poste, o bien sobre una amplia base y pesando lo suficiente para 
que el momento flector que el poste le transmite no sea capaz de volcarlo. 
Los postes se fijan en los macizos de cimentación embebiéndolos en el bloque de 
hormigón o mediante cuatro espárragos roscados. 
Ménsulas 
Su función es suspender el cable sustentador del poste y ofrecer un punto de 
apoyo al brazo que atiranta el hilo de contacto hacia el poste o hacia el lado 
contrario a éste. 
 
Figura 1.6.3 – Detalle ménsula triangular. 
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Sistemas de compensación 
Para que una catenaria esté siempre sometida a la misma fuerza de tracción y a 
la vez pueda dilatarse libremente, el procedimiento más simple es sujetarla por 
uno de sus extremos y colgarle un peso por el otro. 
Los aparatos de compensación se componen de contrapesos, multiplicador de 
tensión y repartidor de tensión. 
 
Figura 1.5.4 – Sistema de compensación. 
Atirantados 
Las catenarias han de colocarse haciendo un zig-zag con respecto al eje de la 
vía, es decir, descentrándolas en cada poste o suspensión, alternando un 
descentramiento hacia un lado con otro hacia el contrario. Este descentramiento 
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1.7. Requisitos de diseño 
Los principales requisitos de diseño a nivel normativo son los siguientes: 
• Norma UNE-EN 50119:2009: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. 
Líneas aéreas de contacto para tracción eléctrica. 
Como indica la norma y de forma general, se aplica a todo el sistema de toma de 
corriente, teniendo en cuenta la línea aérea de contacto y la interacción 
pantógrafo-catenaria ya que la calidad de la alimentación a los distintos vehículos 
que circulen por la línea depende de las características de ambos. 
Los requisitos del sistema, más significativos, en los que se tiene en cuenta la 
norma son: 
- Características de la línea. 
- Sistema eléctrico. 
- Sistema de toma de corriente. 
- Mecánica de conductores (H.C., sustentador, feeder, etc.). 
- Sistemas de suspensión. 
- Sistema de tensado. 
- Geometría de la línea aérea. 
- Condiciones medioambientales. 




Tensiones de alimentación de las redes de tracción que definen la tensión 
nominal declarada del sistema de 25 KV. 
Norma EN 50163: Aplicaciones ferroviarias.  
• 
• 
Norma EN 50388: Alimentación eléctrica y material rodante.  
Norma UIC 798 Criterios de dimensionamiento para catenaria de Alta 
Velocidad. 
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En cuanto a los datos de perfil geométrico, han sido tenidos en cuenta el recorrido 
de la línea objeto del estudio eléctrico y mecánico.  
Los datos electrotécnicos de la subestación principal y autotransformadores han 
sido necesarios para el dimensionamiento eléctrico del tramo a electrificar así 
como en el cálculo de la matriz de impedancias (Ver Anexo Estudio 
Dimensionamiento eléctrico). 
Los perfiles longitudinales y transversales de la vía han sido analizados con el 
objeto de determinar el tipo de cimentaciones a diseñar para garantizar una 
correcta fijación de la catenaria (Ver Anexo Cálculos mecánicos). 
1.8. Análisis de las soluciones 
No ha sido posible plantear un análisis de diferentes soluciones debido a que el 
tipo de línea aérea de contacto C-350 es la única opción posible según lo 
establecido en el Plan Estratégico de las Infraestructuras y Transporte, redactado 
por el Ministerio de Fomento incluye en su contenido la viabilidad técnica y 
económica para la ejecución del ferrocarril de Alta Velocidad Madrid-Galicia. 
El tramo de ejecución de obras del presente proyecto se enmarca dentro de dicho 
plan, por lo que no tendría sentido plantear otro tipo de infraestructura ferroviaria 
diferente a los ya ejecutados dentro de dicho plan estratégico nacional. 
No obstante, en los anexos de cálculos de dimensionamiento eléctrico y mecánico 
se justifican técnicamente las soluciones adoptadas en base al cumplimiento de 
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1.9. Resultados finales 
A continuación se describe la solución adoptada para el proyecto. 
1.9.1. Línea Aérea de Contacto 
La solución adoptada para el presente proyecto es la instalación de un sistema de 
línea aérea de contacto tipo C-350 con catenaria compensada apta para los 
requerimientos de la instalación cuyas características más relevantes son las 
siguientes: 
- Sistema de catenaria simple poligonal atirantada en todos los perfiles, 
vertical,  sin flecha en el hilo de contacto y formada por un sustentador, un 
hilo de contacto y péndolas equipotenciales, compensada mecánicamente 
y apta para circular a 350 km/h, que satisfagan los requerimientos de 
normativa para este tipo de líneas y en particular la E.T.I. del subsistema 
energía y la norma UNE EN 50119 para la velocidad de circulación de 350 
km/h. 
- Sistema de alimentación a la catenaria: c.a. 2 x 25 kV 50 Hz. Tensión 
nominal del sistema 25 kV, según UNE EN 50163. 
- Sistema de retorno de tracción con cable de retorno y carril principal de 
retorno. 
- La velocidad de diseño de la catenaria es de 350 km/h. 
- Se adopta como gálibo el gálibo cinemático GC (de acuerdo con la norma 
UNE-EN- 15.273. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos). 
- La catenaria es apta para su empleo en una línea tipo Ic, es decir 
Frecuencia de trenes cada seis minutos por sentido. 
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- Temperatura ambiente mínima: -10ºC  
Condiciones medioambientales: 
- Temperatura ambiente máxima: 50ºC  
- Temperatura máxima en conductores: 
o Sustentador: 80ºC 
o Hilo de contacto: 100ºC 
- Velocidad de referencia de viento: 120 km/h 
El sistema de línea aérea de contacto tipo C-350 que se adopta se compone de 
las siguientes partes: 
- Catenaria propiamente dicha: formada por un cable sustentador, un hilo de 
contacto y péndolas equipotenciales. 
- Elementos de sustentación: cimentaciones, ménsulas, postes y pórticos. 
- Elementos de conexión: seccionadores, cables. 
- Circuito de retorno. 
- Protecciones. 
Las características generales del sistema son las siguientes: 
Características geométricas: 
- Altura del hilo de contacto nominal 5,3 m 
Descentramiento del hilo de contacto: 
- Máximo por efecto del viento transversal: 400 mm 
- Nominal: +/- 0,2 m 
- En agujas y seccionamientos: +/- 0,3m 
Vano 
- Máximo en vía general 64 m 
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El vano normal entre apoyos atenderá a: 
- Criterios de descentramiento 
- Tense radial mínimo y máximo 
- Desplazamiento lateral máximo producido por el viento 
- Obstáculos o puntos singulares (pasos superiores, desvíos, etc) 
- Variación máxima de longitud entre vanos consecutivos 10 m 
- Longitud mínima de péndola: 0,25 m 
Distancia de colocación de postes entre eje de vía y eje de poste: 
- Nominal: 3,35m 
- Mínima (por interferencia con canaleta) 3,15m 
Aislamiento eléctrico: 
Distancia de aislamiento entre partes en tensión 
La distancia entre partes en tensión y tierra es la especificada en la tabla que 




Tabla 1.9.1.1 – Distancias entre partes en tensión y tierra. 
Para el sistema de 2 x 25 kV con autotransformador, al existir una diferencia entre 
fases de 180º entre todos los elementos comunes del feeder y todos los 
elementos comunes a la línea de contacto aérea, las tensiones que aparecen son 
mayores. 
Para sistemas convencionales de corriente alterna la diferencia de fase de 120º 
producirá un efecto similar entre las zonas neutras. 
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La tabla que aparece en la norma EN 50.119 indica las distancias entre partes en 
tensión adyacentes de diferentes fases: 
 
Tabla 1.9.1.2 – Distancias entre partes en tensión adyacentes. 
Tipología de los conductores adoptada. 
La tipología de los conductores adoptada es la propia de la catenaria C-350: 
- Sustentador: Cable de Cobre de 95 mm2. C-95 UNE 207015. 
o Carga de rotura mínima: ...................................... 35,25 kN 
o Tensión de trabajo: ............................................... 15,45 kN 
o Coeficiente de seguridad: ..................................... 2,28 
o Peso por metro: .................................................... 0,866 Kg/m 
o Corriente permanente a 80ºC: ............................. 385 A 
 
- Hilo de contacto: Cu Mg 0,5 BC-150 mm2 UNE-EN 50149. 
o Carga de rotura mínima: ...................................... 68,4 kN  
o Tense: ................................................................... 31,5 kN 
o Masa: .................................................................... 1,293-1,374 kg/m 
o Resistencia máxima a 20 ºC: ............................... 0,191 Ω/km 
 
- Cable de retorno: Cable Aluminio – Acero LA 110 mm2 (94AL1/22ST1A) 
UNE-EN 50182. 
 
- Péndolas de Bronce II de 16 mm2 DIN 43138. 
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En lo que respecta al feeder de –25 kV, se adopta: 
- Feeder –25 kV: Cable Aluminio-Acero LA 280 según EN 50182 
o Sección transversal: ............................................. 281,1 mm² 
o Resistencia a la tracción asignada: ..................... 84,89 kN 
o Masa: .................................................................... 0.976 kg/m 
Seccionadores 
Se emplearán seccionadores de cuchillas con giro en uno de sus extremos y con 
posibilidad de apertura en carga de la corriente nominal en aquellos puntos en 
que sea preciso efectuar maniobras sobre una catenaria de vía principal 
(seccionadores de los seccionamientos de aire). 
En puestos en paralelo y maniobras sobre vías secundarias (puenteo de 
aisladores de sección) se emplearán seccionadores con apertura en vacío. 
Los seccionadores de 2x25 son bipolares con un único mando excepto en los de 
alimentación a zonas neutras que pueden ser unipolares. 
El mando eléctrico habrá de ser telemandado y estar dotado de los contactos 
auxiliares necesarios para señalizar su posición, e indicar la presencia o ausencia 
de tensión en cada lado de la línea a conectar. La alimentación de los mandos de 
los seccionadores se hará desde el Edificio Técnico más próximo o desde un 
transformador situado en las proximidades. 
Todos los seccionadores citados son de apertura en vacío, con la excepción de 
los instalados en el puente de seccionamientos de aire de 2x25 en PB, PAET y 
estaciones, que son de apertura en carga para posibilitar las maniobras sin 
necesidad de cortar la alimentación de las vías. 
Los seccionadores de apertura en carga son de intensidad de corte de 2000 A. 
para lo que van equipados de una cámara de ruptura apropiada. 
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Los seccionadores de apertura en vacío son de corriente nominal 1.700 A, para 
catenaria y de la corriente adecuada en el aislamiento de transformadores de 
alimentación. 
Aisladores 
Los aisladores a emplear serán de porcelana o de vidrio templado. 
Se emplearán aisladores de vidrio en aquellos puntos en que el aislador esté 
sometido a esfuerzos de tracción superiores a los 2 kN. 
En los casos en que los aisladores estén sometidos a esfuerzos alternativos, 
como es el caso de algunos tirantes de ménsula, se emplearán aisladores de 
porcelana, cuyo coeficiente de seguridad sea superior a 8. 
Para suspensión de feeders y anclaje de cualquier cola se emplearán aisladores 
de vidrio templado. Los ensayos de los aisladores se harán de acuerdo con las 
Especificaciones de la Comisión Electrotecnia Internacional. 
Para la elección de la línea de fuga de los aisladores se seguirá a lo dispuesto en 
las Normas de la Comisión Europea Internacional (CEI). 
La longitud de línea de fuga aconsejada para líneas de 25 kV nominales entre 
fase y tierra, que suponen una tensión máxima no permanente de 29.000 V [UNE-
EN-50163, 2006], es la siguiente, según la polución de las zonas atravesadas: 
- Polución ligera: 803 mm. 
- Polución media: 1004 mm. 
- Polución fuerte: 1255 mm. 
- Polución muy fuerte: 1557 mm. 
En la mayor parte de la línea, se empleará el aislador correspondiente a polución 
ligera, es decir aislador de porcelana tipo 1 y tres aisladores E-70 de vidrio. 
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1.9.2. Elementos de sustentación: Cimentaciones y postes 
Cimentaciones 
Los macizos de cimentación para los postes de catenaria serán de hormigón 
armado de tipo cilíndrico. 
El hormigón a emplear será tipo Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa (norma 
EHE) con los aditivos necesarios por condiciones especiales o agresividad del 
terreno tales como terrenos sulfurosos etc. 
Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S (norma EHE). 
De la armadura de los macizos sobresaldrán cuatro barras que servirán como 
pernos de fijación para los postes, no siendo la longitud de estas un tal que 
suponga un peligro para las personas. 
Las barras serán del tipo GEWI para permitir la fijación del poste mediante 
tuercas. Los pernos que sobresalen del macizo deberán ser galvanizados en toda 
su longitud, de modo que el galvanizado llegue a unos 15 cm como mínimo por 
debajo del terreno. Los extremos atornillados de los cáncamos y una vez fijados y 
nivelados los postes, deberán protegerse eficazmente mediante terminales 
termoplásticos. 
El diseño de la cimentación debe ser tal que la posición final del poste quede de 
modo que su parte inferior (placa o perfil de fijación) quede a 15 cm de la capa de 
subbalasto, permitiendo un máximo de 20 cm solo en situaciones que se 
justifiquen debidamente. 
El tipo de cimentación dependerá del tipo de poste a emplear y de las 
características y capacidad de carga del terreno, donde se realice la cimentación. 
La cara superior de los macizos se replanteará a una altura del plano de rodadura 
medio de la vía de unos 0,70 m. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 MEMORIA 27 
 
La ejecución de la excavación se realizará mediante máquina rotoperforadora, ya 
sea cazo o hélice, retirada de los materiales procedentes de la excavación 
escombros, colocación de armaduras y hormigonado. 
La fijación de las armaduras se realizará mediante la plantilla adecuada. La 
plantilla se dispondrá de modo que la armadura quede a una distancia de al 
menos 5 cm del terreno. 
La fijación de los postes y anclajes en los viaductos se realizará utilizando las 
esperas preparadas en los viaductos a tal fin, y en el caso de que éstas no están 
realizadas, se practicarán taladros pasantes alojando en cada uno de ellos varillas 
roscadas debidamente protegidas mediante sellado de las mismas colocando 
herrajes tanto en la parte superior como inferior del macizo. En este caso todos 
los elementos serán de acero galvanizado. 
La fijación de los postes y el forjado del viaducto o estructura se formarán a modo 
de ‘sandwich’ de modo que la fijación del poste o anclaje quede asegurada. Los 
huecos sobrantes de los taladros se rellenarán de una pasta sellante adhesiva 
tipo Sikadur 42 o similar, apta para su uso en intemperie. En caso de que los 
taladros se ejecuten una vez protegida la superficie del viaducto por tela asfáltica 
u otro sistema análogo, se procederá al sellado del mismo para evitar filtraciones.  
Cada cimentación irá provista de una puesta a tierra independiente mediante pica. 
Se incluirá un latiguillo de conexión para su unión eléctrica al poste cuando éste 
se fije. Para la conexión eléctrica se empleará un cable de cobre de 50 mm2 
aislado en pvc 0,6/1 kV para evitar rozaduras. 
Se fijará a la pica y al poste mediante un terminal adecuado. 
Los postes se fijan a las cimentaciones dejando un espacio entre la parte superior 
del macizo y la base del poste de unos 10 - 15 cm, de manera que permita el 
aplomado del poste. Para ello se hormigona la cimentación hasta enrasar con la 
capa de subbalasto o una altura de pocos cm sobre ésta. Tras la fijación de los 
postes y su nivelación final, se procederá a su relleno mediante un mortero de 
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hormigón pobre y al sellado de los pernos mediante pintura bituminosa o 
envolvente de plástico. 
Se podrán realizar ensayos obteniendo probetas del propio macizo, debiendo 
obtenerse como mínimo la resistencia correspondiente al tipo de hormigón 
especificado. 
Plano Nº 5: Cimentación. 
Planos de definición: 
Postes 
Los postes a utilizar para sustentar las catenarias serán de acero S275JR 
galvanizado. 
Los postes están compuestos por dos perfiles laminados tipo UPN en paralelo 
unidos mediante diagonales (postes abiertos). 
El acabado de los postes será pintado con el color corporativo de ADIF. El 
recubrimiento se realizará con un recubrimiento de pintura Esmalte Poliuretano 
Alifático Brillante de color verde RAL-6009. (Color corporativo del ADIF) 
En general, la altura de los postes es de 8,55m, lo que permite un ligero ángulo en 
el tirante. 
Para anclajes de seccionamiento o postes que tengan que incorporar equipos de 
compensación de la tensión mecánica, la altura de los postes será de 9,45m. 
En puentes y viaductos se emplearán los mismos tipos de poste que en vía 
general, cambiando únicamente el tipo de cimentación utilizado. 
Los postes metálicos deben cumplir las siguientes condiciones: 
- Deberán estar calculados para soportar todos los esfuerzos a que están 
sometidos (catenaria, cable de retorno, feeders, etc). 
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- La base de los postes estará provista de angulares que facilitará su fijación 
a la cimentación, poniendo especial atención a la distancia entre taladros, 
así con la distancia de estos a los bordes de forma que cumplan la 
normativa vigente, y con un coeficiente de seguridad mínimo de 1,75. 
- La configuración se realizará de forma que se realice la soldadura sin que 
queden oquedades en la base del poste, permitiendo por otra parte la 
penetración del galvanizado. 
- Los postes saldrán de fábrica o taller con los taladros correspondientes a la 
fijación de los mismos, a la conexión a la pica de puesta a tierra, a la 
fijación de ménsulas y herrajes y un taladro adicional en cada montante 
para fijar el pin, bulón o referencia topográfica. 
- Deberán llevar incorporados letreros de identificación del tipo de poste y en 
donde figure su numeración, así como casquillos o bulones para su 
referencia topográfica. 
- Estarán calculados para que su deformación al estar bajo cargas variables 
no altere la geometría de la catenaria fuera de los límites admisibles. 
- La distancia de colocación normal de poste a eje de vía será de 3,35 m. 
Esta distancia está prevista para dejar un espacio de 5 cm entre cara de 
macizo y canaleta cuando el macizo de cimentación es de 80 cm de 
diámetro como máximo. En el caso de que la sección de plataforma no lo 
permita, deberá justificarse el gálibo, siendo este superior al de obstáculos. 
- Los postes deberán incorporar elementos que impidan el fácil acceso a las 
partes altas (en tensión eléctrica). 
- El anclaje a la cimentación se realizará mediante tuercas roscadas en los 
cáncamos, pernos GEWI o varillas roscadas que sobresalen de la 
cimentación. Los postes varían según su función y su altura. 
- Para el transporte, se utilizarán unos útiles especiales que eviten su roce 
entre sí y con otros elementos que puedan dañar la superficie de los 
mismos. 
- Los postes situados en zonas de vandalismo o paso de viajeros contarán 
con protección antiescalada. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 MEMORIA 30 
 
Planos 3 y 4: Sección vía. 
Planos de definición: 
1.9.3. Ménsulas 
Las ménsulas serán del tipo tubular trianguladas estando formado el cuerpo de la 
ménsula por dos tubos (cuerpo y tirante) que se refuerzan en ciertos casos con 
tubos diagonales y se compondrán de: 
- Tubo de cuerpo de ménsula. 
- Tirante tubo de ménsula. 
- Tubo diagonal en caso necesario (generalmente en semiejes). 
- Tubo estabilizador de atirantado. 
- Péndola soporte tubo estabilizador de atirantado. 
- Aislador de cuerpo de ménsula. 
- Aislador de tirante de ménsula. 
- Suspensión. 
- Rótula de giro de tirante. 
- Rótula de giro de tubo cuerpo de ménsula. 
Las ménsulas deberán cumplir las siguientes exigencias: 
- Estar dimensionadas para los esfuerzos de la catenaria de acuerdo con lo 
indicado en la norma EN-50119 última revisión. 
- Sustentar la catenaria, los aisladores y otros equipos asociados (aisladores 
de sección, etc.). 
- Llevar conexiones eléctricas que garanticen la continuidad eléctrica en las 
articulaciones, para caso de cortocircuito y asegurar la equipotencialidad 
de todas las partes. Las conexiones llevaran arandelas bimetálicas AL-CU 
para evitar pares electroquímicos. 
- Garantizar el movimiento de los conductores en todas las condiciones 
medioambientales de funcionamiento. 
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- Ser regulables para permitir el ajuste final de la altura de la catenaria, así 
como de su descentramiento. 
- No interferir el gálibo cinemático de los vehículos así como el gálibo de los 
pantógrafos susceptibles de circular por la línea. 
- Estar compuestas por un número reducido de piezas y que éstas pudieran 
servir para cualquier tubo. 
- Todos los tubos de las ménsulas deberán tener el mismo diámetro exterior, 
variando su espesor en función de las cargas y esfuerzos. 
- Sus componentes deben estar protegidos contra la corrosión y contra las 
condiciones medioambientales extremas, para reducir su mantenimiento. 
- Los tubos cuerpo y tirante se fijan al poste o soporte a través de los 
aisladores y de los conjuntos de giro. 
- Dichos conjuntos de giro son iguales para puntal y tirante, y se fijan 
directamente al poste o estructura en caso de ménsula sencilla, o a una 
cruceta en caso de doble o triple ménsula. 
Dentro de la ménsula, el conjunto de atirantado deberá cumplir las siguientes 
condiciones: 
- La altura del tubo estabilizador de atirantado respecto del hilo de contacto 
deberá ser tal que permita una elevación del hilo de contacto al paso del 
pantógrafo de al menos las siguientes cuantías, de acuerdo con lo indicado 
en la norma EN-50119: 
o Equipos de atirantado sin limitadores de elevación (2 veces el valor 
de la elevación calculada).  
o  Equipos de atirantado con limitadores de elevación (1,5 veces el 
valor de la elevación calculada). 
- La fijación del tubo estabilizador de atirantado al tubo cuerpo de ménsula 
deberá realizarse mediante rótulas o un sistema similar, en función del 
cálculo a realizar. 
- El brazo de atirantado llevará péndola antiviento excepto en los casos que 
se justifique su no necesidad, en función de los cálculos a realizar. 
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- La forma geométrica del brazo de atirantado deberá ser tal que permita el 
paso de los pantógrafos y no sean rozados bajo ninguna circunstancia, 
incorporando un limitador de la elevación del hilo de contacto, en el brazo o 
en su soporte, o bien elevando el tubo estabilizador de forma adecuada. 
- Debe ser diseñado para que pueda trabajar en el rango de inclinación 
máximo sin que repercuta en el desgaste prematuro de los hilos de 
contacto. 
- Los brazos de atirantado pueden ser rectos, acodados o curvos en función 
de la geometría de la catenaria y la presencia de seccionamientos u otras 
situaciones singulares 
- El aislador de la ménsula o tubo puntal será del tipo rígido. El aislador del 
tirante será preferiblemente rígido. En semiejes o elevaciones de aguja 
será rígido. Podrá estar formado por elementos (cadenas) previa 
justificación mecánica. 
- Las suspensiones serán mediante grapa tipo mordaza permitiendo cierto 
grado de giro para su instalación en semiejes y otros cambios de dirección. 
- Las rótulas deberán permitir el giro de las ménsulas en todo el margen de 
temperaturas de funcionamiento. 
- En el extremo lado eje de vía del tubo superior o tirante se fija la grapa de 
suspensión que soporta el cable sustentador y por tanto el peso de la 
catenaria. Entre la grapa y el cable sustentador se intercala una placa 
bimetálica de cobre-aluminio que evita la corrosión debida a la diferente 
electronegatividad de ambos. 
- Como se ha mencionado, el soporte del brazo de atirantado puede llevar 
incorporado un limitador de altura. 
Planos 3 y 4: Sección vía. 
Planos de definición: 
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1.9.4. Equipos de compensación 
Las ménsulas serán del tipo tubular trianguladas estando formado el cuerpo de la 
ménsula por dos tubos (cuerpo y tirante) que se refuerzan en ciertos casos con 
tubos diagonales y se compondrán de: 
- Tubo de cuerpo de ménsula. 
- Tirante tubo de ménsula. 
La catenaria a instalar estará compensada mecánicamente de forma automática 
de modo que se mantenga la tensión mecánica de los conductores ante un 
cambio de las condiciones medioambientales, principalmente la temperatura. 
Esta compensación automática se conseguirá mediante equipos de poleas y 
contrapesos. 
Los equipos de compensación de las catenarias deberán satisfacer las siguientes 
condiciones: 
- Compensación independiente para el sustentador y para el hilo de contacto 
o hilos de contacto. 
- Relación de compensación 1:3 para el sustentador y 1:5 para el hilo de 
contacto. 
- Los equipos de compensación se realizarán mediante poleas y 
contrapesos. 
- Los equipos de compensación a cielo abierto deberán montarse en el 
mismo poste, colocando las poleas una sobre otra a distinta altura pero en 
vertical y con distinta separación del poste. 
- Los equipos de compensación deberán llevar protecciones eficaces para 
garantizar la seguridad de las personas, así como sistema antirrobo de 
pesas. En cualquier caso, con la protección empleada, se deberá 
garantizar que, ante un eventual corte del cable que soporta los 
contrapesos, la línea aérea de contacto no caiga al suelo.  
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- El sistema deberá tener un rendimiento superior al 95% demostrable 
mediante los ensayos correspondientes. 
- Las pesas de los equipos de compensación serán cilíndricas a cielo 
abierto, pudiendo ser de hormigón o de fundición dependiendo del número 
de pesas y del recorrido. 
- El recorrido de los contrapesos deberá funcionar correctamente entre todo 
el margen de temperatura y para la longitud de semicantón máxima. 
- Los materiales empleados en los equipos de compensación deberán evitar 
su corrosión, debiendo ser los sistemas de fijación de acero S-275 JR 
(1.0044) según UNE-EN 10025 galvanizado o similar. Los tubos guía 
podrán ser de aluminio. 
- El acabado del acero será galvanizado y pintado en los colores 
corporativos de ADIF, al igual que los postes. 
- Deberán emplearse materiales especiales en los elementos de fricción 
para asegurar la eficacia de la regulación de tensión. 
Las condiciones y características del sistema a este respecto son las siguientes: 
Rango de temperatura 
- Temperatura de operación mínima: -30º C 
- Temperatura ambiente máxima: 50º C 
- Temperatura máxima de los conductores: 80º C 
- Margen de temperatura de los equipos de regulación mecánica:–30º… 
80ºC 
- Temperatura en posición punto medio: 25º C 
Longitud máxima del cantón de compensación: 
- Será de 1.400m, con un punto fijo en el centro y contrapesos en los 
extremos 
- Será de 700m, con punto fijo en un extremo y contrapesos en el otro. Se 
adopta una distancia máxima nominal entre punto fijo y contrapesos de 
640m, que se superará hasta 700m en casos excepcionales. 
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Plano Nº 6: Equipo de compensación. 
Planos de definición: 
1.10. Orden de prioridad entre los documentos básicos 
El orden de prioridad entre documentos será el siguiente: 
 1 Planos 
 2 Pliego de Condiciones 
 3 Presupuesto 
 4 Memoria 
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1. CALCULO DEL DIMENSIONAMIENTO ELÉCTRICO 
El objeto del presente Anexo es definir técnicamente el estudio del 
dimensionamiento eléctrico de la línea aérea de contacto para el tramo de 
ferrocarril de Alta Velocidad Taboadela-Seixalbo de la Línea de AVE Madrid-
Galicia. 
Los cálculos eléctricos se ciñen exclusivamente al dimensionamiento de la línea 
aérea de contacto, en base a los datos suministrados por el administrador 
ferroviario en cuanto a potencias de suministro desde las subestaciones de 
tracción. 
1.2. Aspectos eléctricos de la catenaria 
La línea está influida por la infraestructura energética del entorno y debe tener en 
cuenta sus efectos sobre el mismo. Además la línea debe cumplir con el fin para 
el que se instala, es decir, debe ser capaz de conducir la energía necesaria sin 
calentamientos de los conductores excesivos y debe mantener una tensión en el 
pantógrafo, que de acuerdo con la Especificación Técnica de Interoperabilidad, 
debe ser superior a los 19 kV en condiciones normales y debe mantenerse en 
condiciones degradadas entre 17 y 19 kV durante un periodo no superior a 2 
minutos. 
Según los estudios realizados, debido a la elevada potencia que demandan los 
trenes de alta velocidad, es necesario alimentar la catenaria con la máxima 
tensión posible al objeto de reducir la corriente demandada por los trenes. En las 
Especificaciones Técnicas de Interporabilidad para los ferrocarriles de alta 
velocidad se ha adoptado la tensión de 25 kV, en su configuración de 2x25 kV. 
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En términos generales este sistema consta de: 
- Alimentación de las subestaciones de tracción mediante dos fases del 
sistema trifásico de la red de alta tensión primaria. Preferiblemente a 
tensión eléctrica igual o superior a 220 kV. 
- Sistema de subestaciones equipadas con transformadores con regulación 
automática de tensión de salida a catenaria en función de la carga 
monofásica y por fluctuación de la tensión primaria. 
- Alimentación de catenaria en corriente alterna monofásica con tensión de 
25 kV respecto al carril y frecuencia industrial de 50 Hz. Se admite hasta 
una tensión eléctrica mínima permanentemente de 19 kV en el pantógrafo 
de los trenes y de 17,5 kV, siempre que no discurran más de diez minutos, 
de acuerdo con la norma EN 50.163 [UNE-EN-50163, 2006]. 
Cada sección de línea aérea de contacto, alimentada por una subestación, se 
aísla eléctricamente de la subestación colateral mediante una zona neutra de 
separación entre fases eléctricas, que se suele ubicar equidistante de aquellas. 
Las subestaciones disponen de dos transformadores, cada uno de ellos con una 
potencia máxima estimada de 30 MVA, con alimentación de entrada en alta 
tensión monofásica y salida en monofásica a 50 kV. 
En el lado de salida, los transformadores disponen de una toma, en el punto 
central del arrollamiento del secundario, conectada al carril de cada vía y a tierra. 
Una de las salidas del secundario, con tensión de 25 kV, alimenta a la línea aérea 
de contacto. La otra salida, con tensión a -25 kV y en oposición de alternancia con 
la anterior, alimenta a un feeder que discurre a lo largo de la línea ferroviaria. 
A lo largo de la citada línea, cada 5-10 km, se instalan autotransformadores, 10 
MVA, conectados a la línea aérea de contacto y al feeder, con toma central a la 
vía. 
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Los autotransformadores aseguran la distribución de la corriente, absorbida por el 
vehículo motor, entre línea aérea de contacto y feeder negativo. En todo caso el 
vehículo motor está alimentado a 25 kV entre la línea aérea de contacto y la vía. 
De esta manera, sólo una parte de la corriente que consume el tren tiene que 
recorrer todo el camino entre la subestación y el propio tren. Además, por el 
feeder negativo circula una corriente igual y contraria a la que circula por la 
catenaria, en los tramos exteriores al módulo en que se encuentra el tren, con lo 
que los efectos de la inducción de la corriente por catenaria se contrarrestan con 
los efectos de las corrientes por el feeder negativo. 
Características principales del sistema: 
- Tensiones en AT de 220 y 400 KV. 
- Subestaciones cada 30-60 Km. 
- Autotrafos cada 5-10 Km. 
- Trafos de una subestación conectados a distintas fases. 
- Zonas neutras de cambio de fase entre y frente a subestaciones, cada 30-
40 Km. 
- Catenarias en paralelo a través de los autotransformadores. 
 
Figura 1.3.1. Sistema 2x25 KV. 
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Figura 1.3.2. Distribución de intensidades. 
1.4. Criterios de diseño y datos constructivos de la catenaria proyectada. 
Se suele denominar catenaria o circuito de tracción al conjunto de conductores 
que es necesario instalar a lo largo de la línea para realizar el transporte de la 
energía eléctrica. No obstante, en el presente proyecto se denominará catenaria 
únicamente al conjunto de conductores que están a tensión positiva y el circuito 
de tracción se referirá al conjunto de todos los conductores. En términos 
generales la catenaria escogida C-350 consta de: 
- Conductores a tensión positiva (catenaria): 
o Hilo de contacto. 
o Sustentador. 
- Conductores a tensión negativa: 
o Feeder negativo. 
- Conductores de neutro, de puestas a tierra (retorno): 
o Carril. 
o Cable de retorno. 
o Terreno circundante. 
Para asegurar un correcto funcionamiento, los diferentes conductores de cada 
grupo se encuentran conectados entre sí cada cierta distancia. 
El circuito de tracción lo componen un número variable de conductores que 
discurren a lo largo de la línea razonablemente paralelos. Debido a ello, además 
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de las impedancias propias de cada conductor, existen acoplamientos magnéticos 
y capacitivos entre ellos. 
Si bien el modelado de una línea de n conductores necesita de matrices de 
impedancias y admitancias de nxn, es muy frecuente que los conductores estén 
conectados entre sí cada varios metros para asegurar que las cargas se repartan 
correctamente entre ellos. En estos casos, es posible sustituir cada uno de estos 
grupos de conductores por un único conductor equivalente, que tiene la misma 
caída de tensión y cuya intensidad es la suma de las intensidades de los 
conductores a los que sustituyen. De esta manera, se pueden considerar los 
conductores equivalentes de la catenaria (tensión positiva), del feeder negativo 
(tensión negativa) y del retorno (neutro incluyendo la tierra). 
Entonces, se debe considerar los acoplamientos de los tres conductores 




Figura 1.4.1. Acoplamiento entre conductores 
Las fórmulas de Carson permiten calcular los términos de la matriz de 
impedancias y admitancias de línea, aunque para las cortas distancias 
consideradas se suelen despreciar los efectos capacitivos (no se considera la 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 




matriz de admitancias). Si además hay algún grupo de conductores que estén 
puestos a tierra, se puede suponer nula su tensión. 
En el alcance del presente proyecto no se considera de aplicación obtener la 
matriz de impedancias equivalentes. No obstante, se trabajará con un modelo 
simplificado proporcionado por el agente explotador de la línea (ADIF) y que 
considera las impedancias de catenaria, feeder y retorno pero no se considera la 
impedancia mutua. 
Los valores de estas impedancias por unidad de longitud se presentan en la Tabla 
1.4.1. 
Impedancia equivalente Ω/Km 
Impedancia de catenaria Zc  0,1 + 0,25i 
Impedancia de feeder Zf 0,15 + 0,31i 
Tabla 1.4.1 – Resumen de impedancias 
La tipología de los conductores adoptada es la propia de la catenaria C-350, a 
saber: 
- Hilo de contacto: Cu Mg 0,5 BC-150 mm2 UNE-EN 50149. 
o Resistencia máxima a 20 ºC: ............................... 0,191 Ω/km 
 
- Sustentador: Cable de Cobre de 95 mm2. C-95 UNE 207015. 
 
- Cable de retorno: Cable Aluminio – Acero LA 110 mm2 (94AL1/22ST1A) 
UNE-EN 50182. 
- Feeder –25 kV: Cable Aluminio-Acero LA 280 según EN 50182 
o Sección transversal: ............................................. 281,1 mm² 
Para el cálculo de dimensionamiento, otro dato suministrado por el fabricante para 
este tipo de catenaria es el de la Intensidad máxima de cortocircuito, establecida 
en Icc=9,24 KA para t=1 seg. 
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Los datos de la Subestación Eléctrica de Tracción son: 
Parámetros Valor 
Tensión nominal secundaria en vacío  2x27,5 KV 
Relación de transformación en vacío 220 / 27,5 KV 
Regulador de carga en lado AT +- 8% 
Potencia nominal del primario 30 MVA 
Potencia de cortocircuito trifásico 2797 MVA 
Tensión cortocircuito primario-
secundario 10% base 
Tabla 1.4.2 – Datos Subestación de Tracción 
Y por último, los datos de los autotransformadores son: 
Parámetros Valor 
Tensión nominal secundaria en vacío  27,5 KV 
Potencia nominal del primario 10 MVA 
Tensión cortocircuito primario-
secundario 1% base 
Tabla 1.4.3 – Datos Autotrafos 
1.5. Estudio de dimensionamiento eléctrico 
El dimensionamiento eléctrico de una catenaria ferroviario se rige por lo 
establecido en la norma UIC 798 Criterios de dimensionamiento para catenaria de 
Alta Velocidad. 
Dicha norma impone como requisitos de dimensionamiento el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 
- Criterio de capacidad de transporte de la catenaria. 
- Criterio de Intensidad de cortocircuito máximo admisible. 
- Criterio de Caída de Tensión máxima. 
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1.5.1 Criterio de capacidad de transporte de la catenaria. 
Para realizar el cálculo de la validad del tipo de catenaria respecto a la capacidad 
de transporte de la misma, es necesario conocer el dato de la Intensidad nominal 
máxima que el Hilo de Contacto y Feeder pueden transportar. 
Para ello, es necesario recurrir a la siguiente tabla de Densidad Máxima de 
corriente extraída de la norma UIC 798. 
 
Figura 1.5.1.1 – Densidades máximas de corriente. 
 
 
Hilo de Contacto: Cu; S=150 mm2 
Es necesario interpolar entre los valores de 160 y 125 mm2 de la columna de 
Cobre de la tabla. 
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La fórmula de interpolación es la siguiente: 
Y=545,7 – 113,46X 
El resultado sería una densidad de corriente ∂=3,48 A/mm2 
Por lo tanto, la Intensidad nominal máxima para el Hilo de Contacto sería: 
In = Sección x Densidad de corriente =  522 A. 
 
Feeder: Aleación Aluminio-Acero; S=281,1 mm2 
Es necesario interpolar entre los valores de 300 y 250 mm2 de la columna de 
Aleación de la tabla. 
La fórmula de interpolación es la siguiente: 
y=966,6 – 333,3x 
El resultado sería una densidad de corriente ∂=2,06 A/mm2 
Por lo tanto, la Intensidad nominal máxima para el Feeder sería: 
In = Sección x Densidad de corriente =  578,1 A. 
Una vez conocidas las Intensidades nominales de transporte de la catenaria, se 
procede a calcular la máxima intensidad suministrada por el circuito diseñado: 
Potencia = 30 MVA 
Sn = In × √3 × 𝑈𝑛 
Por lo tanto In = 30.000.000/(25.000 x √3) = 230,94 A 
Se demuestra que: 
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Intensidad nominal de hilo de contacto > In circuito. 
Intensidad nominal de feeder > In circuito. 
1.5.2 Criterio de Intensidad de cortocircuito máxima admisible. 
En primer lugar es necesario proceder al cálculo de la Potencia de cortocircuito en 
el secundario de la Subestación de tracción: 
𝑆𝑐𝑐(𝑀𝑇) = 𝑆𝑛𝑈𝑐𝑐100 +  𝑆𝑛/𝑆𝑐𝑐(𝐴𝑇) 
En donde sabemos, por los datos de diseño suministrados que: 
Ucc=10% 
Sn = 30 MVA 
Scc(AT)= 2797 MVA 
Por lo tanto Scc(MT) = 271 MW. 
Conocido este dato es posible obtener la máxima corriente de cortocircuito de la 
instalación: 
𝐼𝑐𝑐 = 𝑆𝑐𝑐(𝑀𝑇)/(𝑈𝑛 × √3) 
Por lo tanto Icc = 6258 A. 
No obstante, hay que tener en cuenta que el circuito hilo de contacto-feeder es 
considerado bifásico, por lo tanto: 
𝐼𝑐𝑐𝐵𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 = �√32 � 𝐼𝑐𝑐𝑇𝑟𝑖𝑓á𝑠𝑖𝑐𝑜 
Siendo como resultado una Intensidad de cortocircuito de Icc = 5420 A. 
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A continuación procedemos con la comparativa con los datos de diseño en los 
que tenemos que para el tipo de catenaria C-350, Icc = 9,34 KA para t= 1 seg. 
Demostrando que: 
Intensidad cortocircuito admisible catenaria  > Icc máxima circuito. 
1.5.3 Criterio de caída máxima de tensión. 
El valor máximo de caída de tensión para la norma UIC 798 es del 7% para este 
tipo de catenaria. 
La fórmula de cálculo de la caída de tensión es la siguiente: 
𝐴𝑉 = 𝐿 × 𝐼𝑛 × √3 × (𝑅 × 𝑐𝑜𝑠∅ + 𝑋 × 𝑠𝑒𝑛∅) 
Donde: 
AV= V 
L= Longitud del circuito en Km 
cos ᶲ = 0,8 
sen ᶲ = 0,6 
 
 
Hilo de Contacto:  
El valor de la impedancia del hilo de contacto es: Zc = 0,10 + 0,25i 
La Intensidad nominal anteriormente calculada In= 522 A 
Procediendo al cálculo de la caída de tensión, consideramos una distancia entre 
Autotrafos de 5 km, tenemos que: 
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𝐴𝑉 = 5 × 522 × √3 × (0,10 × 𝑐𝑜𝑠∅ + 0,25 × 𝑠𝑒𝑛∅) 
𝐴𝑉 = 1039,8 𝑉 




𝐴𝑉 = 4,16% 
Puede demostrarse que: AV(%) < 7% 
 
Feeder: Cu;  
El valor de la impedancia del hilo de contacto es: Zc = 0,15 + 0,31i 
La Intensidad nominal anteriormente calculada In= 578,1 A 
Procediendo al cálculo de la caída de tensión, consideramos una distancia entre 
Autotrafos de 5 km, tenemos que: 
𝐴𝑉 = 5 × 578,1 × √3 × (0,15 × 𝑐𝑜𝑠∅ + 0,31 × 𝑠𝑒𝑛∅) 
𝐴𝑉 = 1531,6 𝑉 




𝐴𝑉 = 6,12% 
Puede demostrarse que: AV(%) < 7% 
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1.1. Objeto 
1. CÁLCULOS MECÁNICOS DE LA CATENARIA 
El objeto del presente Anexo es definir técnicamente el estudio de cálculos 
mecánicos de la línea aérea de contacto para el tramo de ferrocarril de Alta 
Velocidad Taboadela-Seixalbo de la Línea de AVE Madrid-Galicia. 
Por lo tanto a continuación se desarrolla la justificación desde el punto de vista 
mecánico de las soluciones básicas adoptadas en el presente proyecto. 
Dicha justificación mecánica se realiza para los siguientes elementos básicos de 
la instalación: 
- Calculo del vano máximo 
- Cálculo de compensación mecánica de la catenaria. 
- Tablas de tendido de cables de tierra o guarda y feeder 
- Cálculo de postes 
- Cálculo de cimentaciones 
1.2. Aspectos mecánicos de la catenaria 
La catenaria del ADIF para 350 km/h se equipa mediante postes metálicos con 
ménsulas giratorias que soportan los conductores de la catenaria propiamente 
dicha, sustentador e hilo de contacto, más los conductores auxiliares necesarios 
para su correcto funcionamiento eléctrico, es decir, el feeder de aumento de 
sección, el cable de retorno y el feeder negativo en su caso. 
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1.2.1 Aspectos estáticos de cálculo 
Composición y disposición de los conductores 
La catenaria propiamente dicha está formada por un sustentador de cobre de 100 
mm que se instala con una tensión constante, compensada, de 1575 kgf y un hilo 
de contacto de 150 mm de una aleación Cu- Mg 0,6 de gran resistencia, instalado 
con una tensión mecánica de 3150 kgf, con tensión mecánica compensada. En 
las catenarias de vías secundarias y en zonas con curvas de menos de 3000 m 
de radio, se emplea una tensión del hilo de 1575 kgf para evitar esfuerzos radiales 
innecesarios.  
Compensación de tensiones 
La tensión mecánica de los conductores que componen la catenaria, es decir 
sustentador e hilo de contacto son fijas e independientes de la temperatura. 
Para ello, cada 1280 m como máximo, se anclan sustentador e hilo de contacto, 
independientemente, a una polea de contrapesos que mantiene la tensión de los 
cables en los valores de 1575 kgf y 3150 kgf respectivamente. Dada la diferencia 
de tensiones de sustentador e hilo, la polea del sustentador es de relación 1/3 y la 
del hilo de contacto, de relación 1/5. 
Este equipo de regulación de tensión permite la regulación de tensiones entre los 
–30ºC y los + 80ºC de temperatura del conductor, que se corresponden a 
temperaturas del ambiente entre –30º y +45º aproximadamente. 
En el punto central entre dos equipos de contrapesos, se instala un punto fijo que 
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Pendolado. Elasticidad de la catenaria 
El hilo de contacto se suspende del sustentador por medio de péndolas. Con el fin 
de mejorar la homogeneidad de la elasticidad a lo largo del vano se recurre al 
empleo de péndola en Y, con lo que se ha conseguido un factor de irregularidad 
de menos del 10%, frente al 25% que resulta normal en catenarias sin péndola en 
Y.  
Las péndolas son de trenza de bronce de 16 mm de sección y aseguran por su 
sistema de fijación, tipo lazo, una buena conexión eléctrica entre sustentador e 
hilo de contacto. 
Para reducir la afección del viento sobre la catenaria se instalan péndolas 
antiviento en los brazos de atirantado en ménsulas de atirantado exterior (las 
ménsulas de atirantado interior disponen de brazo de triangulación). 
1.2.2 Aspectos dinámicos de cálculo 
La catenaria proyectada cumple con los requisitos de la ficha 799 OR del Grupo 
de Trabajo SC 57H3 de la UIC [UIC 799 OR, 2000], en cuanto a los requisitos 
dinámicos se refiere, para poder ser circulada a una velocidad de 350 km/h + 
10%. 
El diseño de los equipos de la línea aérea de contacto se corresponde con los 
requisitos exigidos al comportamiento dinámico. La elevación a la velocidad de 
diseño de la línea cumplirá lo dispuesto en la norma EN-50 119 [UNE-EN-50119, 
2002], y lo indicado en la E.T.I Subsistema Energía [2002/733/CE]. 
La calidad de captación de corriente tiene una repercusión fundamental sobre la 
vida útil de un hilo de contacto y debe cumplir parámetros acordados y medibles. 
La calidad de captación de corriente puede evaluarse por la media Fm y la 
desviación estándar de los esfuerzos sobre la catenaria, medidos o simulados, o 
por el número de cebados.  
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No obstante, debido a su complejidad técnica, queda fuera del alcance del 
presente proyecto el desarrollo de este apartado. 
1.3. Criterios de diseño. 
La L.A.C. cumple con los Standard UIC y CENELEC en lo que afectan a las líneas 
aéreas de contacto de Alta Velocidad. En lo no reglamentado específicamente se 
ha empleado la Normativa Española de Líneas eléctricas, Normas UNE y otros 
Reglamentos aplicables. 
Todos los componentes del sistema están diseñados para una duración mínima 
de 30 años, no obstante, el desgaste del hilo de contacto depende de las pasadas 
de pantógrafo y no se puede definir un tiempo de duración del mismo, pero se 
puede considerar el cambio del hilo de contacto después de dos millones de 
pasos de pantógrafo, con un desgaste del 20%. 
La L.A.C. se ha diseñado para su empleo con pantógrafos según normas UIC, es 
decir, con ancho total de 1920 mm. También la L.A.C es válida con pantógrafos 
de 1600 mm [UIC 606-1 OR, 2000], ya que según el E.T.I. (Especificaciones 
Técnicas de Interoperabilidad) en el subsistema de “energía” [2002/733/CE], 
como los pantógrafos se utilizarán en todas las líneas de la red interoperable, no 
es posible hacer distinción entre categorías de líneas. 
Las distancias empleadas entre el pantógrafo y cualquier parte de la instalación 
son mucho mayores que los valores indicados por la ficha UIC 799 OR [UIC 799 
OR, 2000]. En vía general la distancia entre hilo de contacto y tubo horizontal de 
atirantado es de 350 mm. 
En vía general, sin limitación de velocidades, la distancia de seguridad desde las 
obras de fábrica a la parte superior del pantógrafo no será menor que la indicada 
en la Norma UIC 799 OR que es: 
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En condiciones estáticas: 
- Altura del hilo de contacto = 5,3 m 
- Elevación estática = 70 mm 
- Desgaste del hilo de contacto = 20% 
- Distancia de seguridad eléctrica = 250 mm 
En condiciones dinámicas: 
- Elevación dinámica <120 mm (oscilación de la altura del hilo de contacto 
con respecto a las condiciones estáticas) 
- Desgaste del hilo de contacto = 20% 
- Distancia de seguridad dinámica = 200 mm 
- El gálibo del pantógrafo estará de acuerdo con la Norma UIC de gálibos 
citada anteriormente. 
De acuerdo con la publicación del Ministerio de Obras Públicas “Acciones a que 
deben considerarse sometidas la Líneas Aéreas de contacto de las 
electrificaciones de Ferrocarriles”, aprobada por Orden Ministerial de 6 de julio de 
1945, el rango máximo de temperaturas conocido en las zonas que recorre la 
línea es de -25°C, hasta 40°C. No obstante, todos los elementos admiten 
temperaturas de 80°C y -30°C. 
Por efectos de radiación solar y calentamiento resistivo, los conductores pueden 
alcanzar temperaturas no superiores a los 80°C, para lo que el Reglamento de 
Líneas aéreas determina la densidad de corriente admisible para cada tipo de 
conductor, material y composición. 
De acuerdo con la publicación citada anteriormente del Ministerio de Obras 
públicas sobre acciones a considerar sobre Líneas aéreas de contacto, la 
velocidad de viento a considerar es de 120 km/h. No obstante, se considerarán 
velocidades de viento de 133 km/h en zonas en que la vía vaya más de 100 m por 
encima del terreno natural, y velocidades de 180 km/h cuando además coincida 
ser una zona de vientos extremos. 
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En el tramo objeto del estudio se ha considerado la velocidad del viento de 120 
km/h. 
La sobrecarga de hielo a considerar está de acuerdo con el Reglamento de 
Líneas aéreas, teniendo en cuenta que una parte de la línea discurre por zonas 
de altitud superior a los 500 m. Esta sobrecarga se emplea en el cálculo de los 
cables no compensados. 
Todos los elementos de la línea van protegidos adecuadamente contra la 
corrosión. Esta protección pasa por la utilización de piezas de aluminio y de acero 
inoxidable en elementos de pequeño tamaño y la adopción de medidas 
adecuadas en piezas de tamaño mayor en que sea aconsejable el empleo de 
acero, en que los materiales van galvanizados y pintados. 
Todos los materiales cumplirán con los estándares y Normas relativos a 
espesores de recubrimiento. 
1.4. Datos técnicos de la catenaria de proyecto 
1.4.1 Datos Geométricos 
1.4.1.1 Vanos 
Con velocidades de viento de 120 km/h, el vano máximo es de 64 m. De este 
modo el desplazamiento de la catenaria en el centro del vano queda por debajo 
de 17 cm. Los postes se han calculado, teniendo en cuenta la recomendación de 
la Norma UIC 798 de que los vanos sean menores de 65 m, para velocidades del 
viento de 120 km/h. 
No obstante, la catenaria propuesta puede emplearse con vanos mayores en caso 
de necesidad sin perder sus características, por ejemplo en viaductos con 
distancias entre pilas de más de 64 metros o menos de 40 m, siendo en esos 
casos necesario tener en cuenta la resistencia de los postes e insertar el tipo 
adecuado. 
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- Longitud máxima entre punto fijo y anclaje: 640 m. Longitud máxima entre 
dos anclajes: 1280 m. 
- Número máximo de apoyos entre anclaje y punto fijo: 15. 
- Altura del hilo de contacto: 5,30 m en todos los puntos en que se circule en 
Alta Velocidad, con tolerancia de 1 cm de diferencia entre dos apoyos 
consecutivos. En caso de zonas de velocidad menor de 200 km/h, podrá 
reducirse la altura del hilo, siempre con pendientes de menos del 1 ‰. 
1.4.1.2 Descentramientos 
En determinados casos puntuales puede ser necesario adoptar otras alturas de 
catenaria para mantener las distancias eléctricas. 
- En vía General ±20 cm. 
- En Eje de seccionamiento: + 20-30 cm.  
1.2.2 Datos Mecánicos 
- Velocidad máxima del viento: 33 m/s. 
- Rango de temperaturas ambientales: +45ºC -30ºC. 
- Desviación de catenaria con el viento: < 20 cm. 
- Elevación del hilo con presión de 150 N de pantógrafo: < 7 cm. 
1.4.3 Datos Constructivos de la catenaria 
1.4.3.1 Cimentaciones 
En vía general las cimentaciones son cilíndricas de 75 cm y de 100 cm de 
diámetro y profundidad variable dependiendo del tipo de terreno (desmonte o 
terraplén) y del tipo de poste. Estas cimentaciones en terreno normal se efectúan 
con un trépano que perfora el agujero depositando la tierra en un vehículo que 
acompaña a la máquina. Se utiliza hormigón de resistencia 250 daN/cm2. 
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En caso de perfiles que deban resistir cargas grandes, como postes de salida de 
Subestaciones, perfiles especiales de estación y otros, se emplean macizos 
paralelepipédicos armados. 
Cuando los postes se han de fijar en viaductos, se instalarán sobre los cáncamos 
instalados por el constructor del viaducto de acuerdo con las dimensiones que 
obran en su poder. 
1.4.3.2 Postes 
Los postes normales de la catenaria son metálicos formados por 2 UPN unidos 
por diagonales. Se anclan a la cimentación por intermedio de una placa que se fija 
con tuercas a los cáncamos que forman la armadura de la cimentación. 
La altura de los postes es de 8,55 m cuando la catenaria no lleva feeder de 
aumento de sección y de 9,45 m cuando sí lo lleva y en los anclajes de 
compensación. 
Los postes saldrán de la fábrica o taller con los taladros a la fijación de los 
mismos, a la conexión de la pica de puesta a tierra, a la fijación de ménsulas y 
herrajes, y un taladro adicional en cada montante para fijar el bulón (referencia 
topográfica). 
1.4.3.3 Ménsulas 
Las ménsulas son de aleación de aluminio de 70 mm de diámetro y espesor 
variable en función de los esfuerzos a que está sometida. 
Estas ménsulas tienen un diseño que permite la regulación de la posición de la 
catenaria tanto en altura como en descentramiento, sin necesidad de sustituir la 
ménsula, y únicamente desplazando la posición de alguna de las piezas de 
ensamblaje. 
Estas ménsulas presentan un dispositivo de regulación del ángulo del brazo sin 
necesidad de inclinar el tubo de atirantado. Es una solución sencilla que permite 
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una gran flexibilidad a la hora de definir las dimensiones de la ménsula, que no se 
tenía con la anterior, que obligaba en algunos casos a ángulos poco estéticos de 
los tubos de atirantado. 
Las ménsulas utilizadas en este proyecto serán: 
- Tipo B1: Atirantado hacia dentro. 
- Tipo B2: Atirantado hacia fuera. 
Las ménsulas se componen de: 
- Tubo de cuerpo de ménsula. 
- Tubo de tirante de ménsula. 
- Tubo de atirantado (Tubo estabilizador). 
- Péndola de tubo de atirantado. 
- Soporte de brazo de atirantado. 
- Brazo de atirantado. 
- Aislador de cuerpo de ménsula. 
- Aislador de tirante de ménsula. 
- Grapa de apoyo de sustentador. 
- Rótula de giro de tirante. 
- Rótula de tubo de giro de ménsula. 
- Herrajes y rótulas. 
- Tornillería. 
Cada ménsula se fabrica por separado en función de los parámetros geométricos 
y de esfuerzos que exige cada perfil en particular, aunque el diseño de este tipo 
de ménsulas permite un ajuste final de altura y descentramiento una vez montada 
sin necesidad de mecanizado adicional. 
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1.4.3.4 Equipos de compensación 
La catenaria a instalar esta compensada mecánicamente de forma automática de 
modo que se mantenga la tensión mecánica de los conductores ante un cambio 
de las condiciones medioambientales, principalmente la temperatura. 
Esta compensación automática se consigue mediante equipos de poleas y 
contrapesos. 
1.4.3.5 Características de los conductores 
Sustentador 
- Designación: Cu 100 
- Sección: 95 mm2 
- Diámetro: 12,95 mm 
- Material: Cobre electrolítico 
- Carga de rotura: 38,82 kN 
- Tensión de trabajo: 15,75 kN 
- Coeficiente de seguridad: 2,46 
- Peso por metro: 0,890 kg/m 
- Corriente permanente a 80ºC: 400 A 
Hilo de contacto 
- Designación: RIM 150 según EN 50149 [UNE-EN-50149, 2007] 
- Sección: 150 mm2 
- Diámetro: 14,5 mm 
- Material: Cu-Mg 0,6 
- Carga de rotura: 75,7 kN 
- Tensión de trabajo: 31,50 kN 
- Coeficiente de seguridad: 2,40 
- Peso por metro: 1,335 kg/m 
- Corriente permanente a 80ºC: 427 A 
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- Conductividad: 1,6e-4 Ohmios/m 
- Dureza Rockwell: 74 
Cable de péndolas de bronce de 16 mm2 
- Designación: Bz-16 
- Sección: 16 mm2 
- Diámetro: 5,1 mm 
- Material: BZ-II 
- Carga de rotura: 9,33 kN 
- Peso por metro: 0,143 kg/m 
- Corriente permanente a 80ºC: 100 A 
Cable LA-110 ( Cable de retorno) 
- Designación: LA-110 [UNE-EN-50149, 2007] 
- Sección de aluminio: 94,2 mm2 
- Sección de acero: 22 mm2 
- Sección total: 116,2 mm2 
- Diámetro: 14 mm 
- Carga de rotura: 440 kN 
- Peso por metro: 0,432 kg/m 
- Resistencia eléctrica: 0,307 Ohmios/km 
- Módulo elástico: 8200 kg/mm2 
- Coeficiente de dilatación: 17,8e-6 
- Corriente permanente a 80º C: 303 A 
Cable LA-180 ( Cable de retorno o feeder de aumento de sección) 
- Designación: LA-180 según UNE [UNE-EN-50149, 2007] 
- Sección de aluminio: 147,3 mm2 
- Sección de acero: 34,3 mm2 
- Sección total: 181,6 mm2 
- Diámetro: 17,5 mm 
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- Carga de rotura: 651 kN 
- Peso por metro: 0,676 kg/m 
- Resistencia eléctrica: 0,196 Ohmios/km 
- Módulo elástico: 8200 kg/mm2 
- Coeficiente de dilatación: 17,8e-6 
- Corriente permanente a 80ºC: 426 A 
Cable LA-280 (Feeder negativo o de aumento de sección) 
- Designación: LA-280 según UNE [UNE-EN-50149, 2007] 
- Sección de aluminio: 241,7 mm2 
- Sección de acero: 39,4 mm2 
- Sección total: 281,1 mm2 
- Diámetro: 21,8 mm 
- Carga de rotura: 842 kN 
- Peso por metro: 0,976 kg./m 
- Resistencia eléctrica: 0,119 Ohmios/km 
- Módulo elástico: 7700 kg/mm2 
- Coeficiente de dilatación 18,9e-6 
- Corriente permanente a 80ºC: 575 A 
- Cable LA-380 (Feeder negativo) 
Designación: LA-380 según UNE [UNE-EN-50149, 2007] 
- Sección de aluminio: 337.3 mm2 
- Sección de acero: 43.7 mm2 
- Sección total: 381.0 mm2 
- Diámetro: 25.38 mm 
- Carga de rotura: 1065 kN 
- Peso por metro: 1.275 kg./m 
- Resistencia eléctrica: 0.0857 Ohmios/km 
- Módulo elástico: 7000 kg/mm2 
- Coeficiente de dilatación 19.3e-6 
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- Corriente permanente a 80ºC: 712 A 
1.5. Estudio de dimensionamiento mecánico 
Una vez que el estudio eléctrico ha determinado la composición y secciones de 
los conductores de la catenaria es preciso acometer el diseño mecánico que debe 
constar de los siguientes pasos: 
1. Determinación de los vientos en la zona recorrida por la línea. Con la Norma 
EN 50119 se determina el valor de las presiones de viento sobre conductores y 
sobre estructuras en los dos casos de límite de rotura y de límite de servicio. 
2. Determinación de los vanos (Distancia entre postes contiguos de la catenaria) a 
emplear en recta y en curvas de distintos radios. 
3. Determinación de las tensiones de los cables de la catenaria  cumpliendo con 
la norma EN 50119 y con la norma UIC 799.  
5. Determinación de la resistencia y deformación de los postes, para lo que 
previamente se ha debido diseñar el tipo de poste a emplear. Esta resistencia 
debe calcularse en los dos casos de límite de rotura y de límite de servicio. 
6. Determinación de la cimentación a emplear para cada tipo de poste. 
7. Determinación de los esfuerzos que se transmiten a los postes en cada tipo de 
utilización y tanto para límite de rotura como para límite de servicio, y asignación 
del tipo de poste más adecuado. 
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1.5.1 Cálculo del vano máximo. 
Se entiende como vano: la distancia que existe entre dos postes contiguos que 
soportan a la línea aérea de contacto. 
La solución propuesta en el presente proyecto establece un vano máximo en recta 
de 64m a cielo abierto. 
La limitación de la longitud del vano se establece en función de los parámetros 
siguientes facilitados como datos de partida: 
- Desplazamiento máximo del hilo de contacto debido al viento de 0,4 m 
- Longitud de péndola mínima de 0,25m 
- Altura máxima de la catenaria a instalar: 5,30m 
- Fuerza de viento por unidad de conductor = 1,96 Kgf 
Como la catenaria está descentrada alternativamente 20 cm, a ambos lados del 
eje de la vía, es necesario buscar una relación entre la longitud del vano y el 
descentramiento de los hilos de contacto, con respecto al centro del pantógrafo y 
obtener el valor máximo de este descentramiento a fin de asegurar que en ningún 
caso los hilos de contacto queden fuera de la zona de frotamiento del pantógrafo. 
A esta relación se ha de añadir la acción que el viento lateral puede ejercer sobre 
la línea aérea de contacto, desviándola de su posición inicial. 
Para el cálculo del vano se considera la proyección de la catenaria sobre el plano 
horizontal, sometida a una tensión mecánica igual a la suma de las tensiones de 
los hilos de contacto más la correspondiente al sustentador, estando además 
expuesta a la acción de un posible viento transversal, pudiéndose dar dos 
situaciones diferentes: 
- Vano situado en recta y con descentramiento. 
- Vano situado en curva y con descentramiento. 
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Como la situación más desfavorable es la de curva, el cálculo será realizado para 
esta situación. 
La fórmula de cálculo será la siguiente: 
𝑎 ≤ √8 × 𝑅 × (𝑑𝑚𝑎𝑥 + 𝑏) × 𝑇/((𝑉 × 𝑅) + 𝑇) 
- a: longitud del vano 
- T: Resultante tensión del cable 
- dmax: descentramiento máximo 
- R: Radio de la curva 
- V: Fuerza de viento por ud. Longitud de cable 
Según la norma UIC 799 Características de catenaria de corriente alterna, los 
datos normativos para la catenaria C-350 son: 
- Descentramiento máximo: 0,12 
- Descentramiento en apoyos respecto a la vía: 0,20. 
- Tensión de cable conductor: 31,5 KN=3150 Kgf. 
Para un radio de curva de R=7000; a = 57,84, por lo tanto se considera válido ya 
que a≤ 64 m. 
Para los diferentes radios de curva existentes en el proyecto de infraestructura, 
una vez realizado el mismo cálculo, se obtienen los siguientes vanos: 
RADIO DE CURVA Dato obtenido “a” Vano propuesto 
7000 (y recta) 57,84 64 
6000 56,96 64 
5000 55,79 62 
4000 54,16 60 
3000 51,50 55 
1200 39,72 45 
Tabla 1.7.1.1. – Cálculo de vanos 
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En el tramo de electrificación Taboadela-Seixalbo, los únicos radios de curva 
existentes son R 5000 y R 1200, por lo tanto se tendrá en cuenta a la hora del 
replanteo de postes, que las distancias máximas entre postes serán: 
- Recta: 64 m. 
- Curva R 5000: 62 m 
- Curva R1200: 45 m. 
No obstante, a la hora de la práctica, los vanos reales suelen ser menores para 
facilitar la instalación de la catenaria evitando  la acumulación espacial de 
componentes como pueden ser los equipos de compensación, servicios 
afectados, ubicación de las obras de drenaje en plataforma, ubicación de armarios 
de mando y control, señalización, etc. 
1.5.2 Cálculo compensación mecánica. 
La tensión mecánica de los conductores que componen la catenaria, es decir 
sustentador e hilo de contacto son fijas e independientes de la temperatura. 
Para ello, cada 1280 m como máximo, se anclan sustentador e hilo de contacto, 
independientemente, a una polea de contrapesos que mantiene la tensión de los 
cables en los valores de 1575 kgf y 3150 kgf respectivamente. Dada la diferencia 
de tensiones de sustentador e hilo, la polea del sustentador es de relación 1/3 y la 
del hilo de contacto, de relación 1/5. 
Este equipo de regulación de tensión permite la regulación de tensiones entre los 
–30ºC y los + 80ºC de temperatura del conductor, que se corresponden a 
temperaturas del ambiente entre –30º y +45º aproximadamente. 
En el punto central entre dos equipos de contrapesos, se instala un punto fijo que 
hace que el sustentador no se mueva. Si el tramo es sensiblemente horizontal, 
normalmente no es necesario colocar fijaciones entre el sustentador y el hilo de 
contacto, y si hay una pendiente superior a 2 milésimas entre anclajes, se coloca 
una fijación del hilo de contacto al sustentador en el lado que impida el 
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deslizamiento del hilo hacia la parte más baja. Cuando la distancia entre dos 
anclajes de una misma catenaria sea igual o inferior a los 640 m, situación que se 
presenta frecuentemente en Estaciones, se colocan contrapesos en un solo lado 
anclándose el otro lado sin compensar. 
Al calentarse un cuerpo este experimenta un incremento de sus dimensiones, se 
produce un aumento de la longitud que, aproximadamente, es proporcional a su 
longitud inicial y al incremento de temperatura. 
Si consideramos l1 y l2, las longitudes inicial y final, y α, la constante de 
proporcionalidad, se verifica que: 
Variación de longitud: Dl = α × l1 × Dt 
La constante α se denomina coeficiente de dilatación lineal y depende de la 
naturaleza del cuerpo, representando físicamente la variación de longitud por 
unidad de longitud y grado de temperatura. 
Para el Cobre es: α = 1,69 10−5 (𝑚
𝑚
℃) 
Se ha adoptado el valor de 640 m como valor máximo del semi cantón de 
compensación. Los límites de temperatura contemplados son -20ºC y 80ºC. 
Situándonos en el caso más desfavorable, la variación máxima de longitud que 
sufre el sustentador y el hilo de contacto debido a la variación de temperatura es: 
d = 640×[80 - (-20)]×16,9×10-6 =1,024 m 
 
El hilo de contacto lleva una polea de relación 1:5, por lo que el desplazamiento 
del equipo de compensación será: 
1,024m×5 = 5,12 m 
Sumando el recorrido de las 21 pesas (1,3 m) que proporcionan la tensión 
necesaria del hilo de contacto, se obtiene una altura libre de 6,42 m, que es 
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asegurada por la altura de los postes de anclaje (9.45 m) y la configuración del 
equipo de compensación. 
No se incluye en el alcance del proyecto el cálculo de los conductores sin 
compensar al no considerarse relevante desde el punto de vista de análisis. 
1.5.3 Determinación de tensiones óptimas en sustentador e hilo de contacto. 
En los cables de la catenaria compensados mecánicamente, la tensión y la flecha 
de los hilos es siempre constante e independiente de la temperatura ambiente y 
del vano. Los valores estandarizados de tensión para el sustentador y para el hilo 
de contacto en alta velocidad son: 
Sustentador 
- Tensión: 1575 kgf 
- Carga de rotura: 3961 kgf 
- Coeficiente de seguridad: CS=2.515, superior al exigido por la Norma 
[UNE-EN-50119, 2002]. 
Hilo de contacto 
- Tensión: 3150 kgf 
- Carga de rotura: 7717 kgf 
- Coeficiente de seguridad: CS=2.45, superior al exigido por la Norma [UNE-
EN-50119, 2002]. 
Según la UNE 50119:2002 la tensión máxima de trabajo del hilo de contacto no 
debe exceder el 65% de la tensión máxima, ponderada con determinados 
factores, como los relativos a la temperatura del hilo de contacto, el desgaste y los 
esfuerzos de montaje. Los factores a considerar en el cálculo de la máxima 
tensión de carga admisible son los siguientes: 
- Ktemperatura=1.0 
- K desgaste=0.85 
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El esfuerzo máximo debe ser: 
F = 75.7 ×103 N × 0.65 ×1.0 × 0.85 × 0.9 × 0.95 = 35760 N = 3650 kgf 
Valor que es superior al tense del hilo de contacto, 3150 kgf. 
Esfuerzos en cables. 
Para calcular el momento de vuelco de una catenaria se deben considerar los 
esfuerzos verticales producidos por el peso de los diferentes elementos que 
actúan sobre los postes y los esfuerzos horizontales producidos por las tensiones 
mecánicas de los cables, por los descentramientos y por las curvas, así como 
considerar los esfuerzos producidos por los condicionantes atmosféricos, el viento 
y el hielo. 
Los esfuerzos verticales a considerar en el cálculo del momento de vuelco de una 
catenaria son los correspondientes al peso de los cables que conforman la línea 
aérea de contacto (hilos de contacto, sustentador, feeder + y -, cable de tierra, 
péndolas), así como los pesos de los elementos que son necesarios para 
mantener a los cables en su posición de trabajo (ménsulas, conjunto de 
atirantado, soportes feeder, etc.) 
Esfuerzos verticales: 
- Peso de la catenaria: 
Corresponde al peso de la semi longitud del sustentador, de los hilos de contacto 
y de las péndolas existentes a cada lado del apoyo a estudiar. 
En el presente proyecto únicamente se tiene en cuenta el peso de la semilongitud 
del sustentador y de los hilos de contacto. El peso de las péndolas se considerará 
despreciable. 
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- Peso del conjunto de ménsula con atirantado dentro 
Este conjunto está formado por el propio cuerpo de la ménsula, conjunto de 
suspensión o pinza, tirante de ménsula, conjunto de atirantado, aisladores, así 
como la tornillería, plaquetas, etc. 
Se considera despreciable al ser el momento que genera en el poste muy 
pequeño. 
- Peso del conjunto de ménsula con atirantado fuera 
Este conjunto está formado por el propio cuerpo de la ménsula, conjunto de 
suspensión o pinza, tirante de ménsula, conjunto de atirantado, aisladores, así 
como la tornillería, plaquetas, etc. 
Se considera despreciable al ser el momento que genera en el poste muy 
pequeño. 
- Peso del conjunto de atirantado 
El peso del conjunto de atirantado está formado de forma genérica por los brazos 
de atirantado y por las piezas de unión. 
Se considera despreciable al ser el momento que genera en el poste muy 
pequeño. 
- Sobrecargas motivadas por el hielo 
Corresponde a la sobrecarga que el hielo produce en los distintos cables que 
conforman la catenaria. 
Según el art. 17 del Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas de Alta Tensión del 
Ministerio de Industria y Energía, se distinguen tres tipos de zonas A, B y C, en 
función de la altura del trazado. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: CALCULOS MECÁNICOS 24 
 
- Zona A: Es la situada a menos de 500 metros de altitud sobre el nivel del 
mar. En esta zona no se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por 
el hielo. 
- Zona B: Es la situada a una altitud de entre 500 y 1000 metros sobre el 
nivel del mar. En esta zona se considerarán sometidos los conductores y 
cables de tierra a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor 180・d 
gramos por metro lineal, siendo d el diámetro del  conductor o cable de 
tierra en mm. 
- Zona C: Es la situada a una altitud superior a los1000 metros sobre el nivel 
del mar. En esta zona se considerarán sometidos los conductores y cables 
de tierra a la sobrecarga de un manguito de hielo de valor 360・d gramos 
por metro lineal, siendo d el diámetro del conductor o cable de tierra en 
mm. 
El tramo objeto del presente proyecto tiene una altitud media de 700 metros 
sobre el nivel del mar. Pertenece, por tanto, a la zona B. El efecto del hielo se 
tiene en cuenta en la tensión de montaje de los cables pero no en el cálculo de 
los momentos de vuelco sobre los postes, ya que se puede considerar 
despreciable su efecto con respecto al resto de fuerzas que actúan sobre la 
catenaria. 
Se consideran como esfuerzos horizontales los que se producen en sentido 
perpendicular al tendido de la catenaria por efecto del viento y por los 
descentramientos, tanto en recta como en curva. 
Esfuerzos horizontales: 
Se debe considerar el esfuerzo radial tanto del sustentador como de los hilos de 
contacto, que están en función del descentramiento, del radio de la curva, en caso 
de existir, y de las tensiones mecánicas de los cables, así como los incrementos 
de tensión que puede producir el viento sobre los cables y postes. 
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1.5.4 Cálculo de los momentos en la base de los postes. 
Los esfuerzos soportados por los cables generan un momento de vuelco en los 
postes. 
1.5.4.1 Sustentador e hilo de contacto. 
Conocido el valor de las tensiones y fuerzas a las que están sometidos el 
sustentador y el hilo de contacto, se procede a calcular el momento que cada una 
de las fuerzas genera en la base de los postes. 
Como ya se ha comentado anteriormente, los esfuerzos que se tienen en cuenta 
sobre el sustentador y sobre el hilo de contacto son los producidos por el peso de 
los cables, los producidos por el efecto del viento y el generado en el atirantado. 
En los tramos en curva también se considera el esfuerzo radial que se produce 
sobre el brazo de atirantado, perpendicular a la vía. 
1.5.4.1.1 Cálculo del esfuerzo generado por el Viento y por el Peso 
Se describe el momento que generan el viento y el peso del sustentador y del hilo 
de contacto sobre los postes de la catenaria: 
Como cada poste forma parte de dos vanos diferentes, y los vanos y fuerzas que 
actúan sobre cada vano se consideran iguales a ambos lados de los postes, la 
resultante del Peso y de la Fuerza del Viento sobre cada uno de los poste será 
igual a: 
 
Figura 1.5.4.1.1.1 Formulas reparto de fuerzas en postes. 
 
- FvHC = Resultante de la Fuerza del viento sobre el Hilo de Contacto [kgf] 
- FvSust = Resultante de la Fuerza del viento sobre el Sustentador. [kgf] 
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- PHC = Resultante del Peso del Hilo de Contacto. [kgf] 
- PSust = Resultante del Peso del Sustentador [kgf] 
Según las especificaciones de diseño de proyecto, se considera que en el tramo 
objeto de estudio la velocidad del viento es de 120 km/h.  
En la tabla siguiente se muestra la resistencia del viento sobre los diferentes tipos 
de cables para Vviento = 120 km/h: 
 
Tabla 1.5.4.1.1.1 Resistencia del viento sobre los diferentes tipos de cables para 
Vviento = 120 km/h 




• Fv = Fuerza del viento sobe los cables [kgf] 
• Rv = Resistencia tabulada del viento [kgf/m] 
a = Vano [m] 
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Para el hilo de contacto: 
Se trata de un hilo de Cobre (Cu) de 150 mm2. Según la tabla anterior, el valor de 
la presión del viento en Kgf.por metro lineal de hilo de contacto es: 
RvHC = 1,06 Kgf/m 
Siendo el valor del vano en recta a = 64 m, la fuerza del viento sobre el hilo de 
contacto a lo largo de un vano es: 
FvHC= RvHC x a recta = 1,06 kgf /m x 64m = 67,71 kgf 
Según los datos facilitados en este Anexo, en cuanto a características de los 
Cables, el peso lineal del hilo de contacto es: 
mHC = 1,335 kgf/m 
Por lo tanto, el peso de hilo de contacto en un vano es: 
PHC= mHC x a recta = 1,335 kgf / m x 64m = 85,44 kgf 
Para el Sustentador: 
Se trata de un hilo de Cobre (Cu) de 100 mm2. Según la tabla, el valor de la 
presión del viento en Kgf.por metro lineal de sustentador es: 
Rvsust = 0,90 Kgf/m 
Fvsust= Rv x a recta  = 0,90kgf /m x64m = 57,60 Kgf 
msust = 0,89 kgf/m 
P sust= m sust  x a recta = 0,89 kgf/m ×64 m = 56,96 kgf 
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1.5.4.1.2 Esfuerzo de atirantado 
El esfuerzo de atirantado se puede obtener mediante la expresión de la norma 
N.A.E. 108 Montaje de sustentador e hilos de contacto de la línea aérea de 
contacto: 
 




- Fa = Fuerza de atirantado [kgf] 
- T = Tensión del cable [kgf] 
- a = Longitud del vano [m] 
- d = descentramiento [m] 
Para el hilo de contacto: 
Como se comento en el anterior apartado, la tensión de tendido del Hilo de 
Contacto es: 
THC = 3150 kgf 
El descentramiento es siempre: d = ± 20 cm = ± 0,20 m , y el vano, a = 64 m, por 
lo tanto: 
FaHC = (4 x THC x d)/a  = 4 x 3150 x 0,20 / 64 = 39,38 Kgf. 
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Para el sustentador: 
Tsust = 1575 Kgf 
Por lo tanto: 
FaSust = 4 x Tsust x d)/a  = 4 x 1575 x 0,2 / 64 = 19,69 Kgf 
1.5.4.1.3 Esfuerzo en curva 
El tramo de proyecto es un trazado formado por rectas, curvas de radio R = 
5000m y curvas de radio R = 1200m. 
Según la norma N.A.E. 108 Montaje de sustentador e hilos de contacto de la línea 
aérea de contacto, el esfuerzo radial que se produce en las curvas sobre el brazo 
de atirantado, perpendicular a la vía, viene expresado por la siguiente ecuación: 
 
Figura 1.5.4.1.3.1 Formula esfuerzo atirantado 
Donde: 
- T = Tensión del cable [kgf] 
- a = Longitud del vano [m] 
- d = descentramiento [m] 
- R = Radio curva (m) 
Para el hilo de contacto: 
THC = 3150 kgf 
d = 0,20 m 
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Para Curvas de R = 5000 m: 
- a = 64 m  
- RyHC = 40,32 kgf 
Para Curvas de R = 1200 m 
- a = 45 m  
- RyHC = 118,11 kgf 
Para el Sustentador: 
Tsust = 1575 kgf 
d = 0,20 m 
Para Curvas de R = 5000 m: 
- a = 64 m 
- Rysust = 20,16 kgf 
Para Curvas de R = 1200 m 
- a = 45 m  
- Rysust = 59,05 kgf 
 
En la siguiente figura se puede observar el conjunto de fuerzas que actúan sobre 
el hilo de contacto y sobre el cable sustentador, en recta y en el caso más 
desfavorable, las cuales generan los momentos de vuelco con respecto a la base 
de los postes: 
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Figura 1.5.4.1.3.2  Fuerzas que actúan sobre hilo de contacto y sustentador 
 
1.5.4.1.4. Cálculo del Momento de Vuelco para el Hilo de Contacto 
Para el cálculo del momento de vuelco se considera que el caso más 
desfavorable se produce cuando el poste vuelca hacia el eje de vía (como puede 
apreciarse en la figura anterior en el caso de atirantado hacia dentro), 
considerando este sentido de giro como positivo, y como momento negativo el 
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Para el caso en recta: 
MtotHC = MvHC + MpHC + MaHC  
MvHC = Fv × dy = Momento generado por el viento, [kgf・ m] 
MpHC = P × dx = Momento generado por el peso del hilo de contacto, [kgf・ m] 
MaHC = Fa × dy = Momento generado por el esfuerzo de atirantado en el hilo de 
contacto, [kgf・ m] 
Para el hilo de contacto: 
dyHC = 6,15 m 
dxHC = 3,20 m 
Por lo tanto: 
MtotHC = (67,71 kgf ・  6,15 m) + (85,44 kgf ・  3,20 m) + (39,38 kgf ・  6,15 m) = 
931,99 kgf·m 
- 
MtotHC = MvHC +MpHC +MaHC +McurHC5000 
Para el caso en curva de R = 5000 m: 
McurHC5000 = RyHC × dyHC= Momento generado en curva de R = 5000 m, [kgf・m] 
Por lo tanto: 
MtotHC = 931,99 kgf・ m + (40,32 kgf ・  6,15 m) = 1179,95 kgf·m 
- 
Mtot HC= MvHC +MpHC +Ma HC+McurHC1200 
Para el caso en curva de R = 1200 m: 
 
Mcur =Ry x dy 1200 = Momento generado en curva de R = 1200 m, [kgf・m] 
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Por lo tanto: 
MtotHC = 931,99 kgf・ m + (118,11 kgf ・  6,15 m) = 1658,34 kgf·m 
1.5.4.1.5. Cálculo del momento de vuelco para el Sustentador 
Al igual que sucede con el hilo de contacto, se considera que el caso mas 
desfavorable se produce cuando el poste vuelca hacia el eje de vía, considerando 
este sentido de giro como positivo. 
Antes de calcular el momento de vuelco generado por el sustentador es necesario 
remarcar que el cable sustentador se puede colocar a diferentes alturas en el 
poste dependiendo de la configuración de la vía y, no obstante la configuración 
escogida es para la altura de 1,4 m por encima del hilo de contacto. 
Para el caso en recta: 
Mtotsust = Mvsust + Mpsust + Masust 
Mv sust= Fvsust × dysust = Momento generado por el viento, [kgf・m] 
Mpsust = Psust × dxsust = Momento generado por el peso del sustentador, [kgf・m] 
Masust = Fasust × dysust = Momento generado por el esfuerzo de atirantado en el 
sustentador, [kgf・m] 
 
Para el sustentador: 
 
dysust (1,4 m) = 7,55 m = Distancia vertical del sustentador a 1,4 m del hilo de 
contacto de la base del poste. 
 
Por lo tanto: 
 
MtotSust (1,4m)=(57,60 kgf・ 7,55) + (56,96 kgf・3,20) + (19,69 kgf・6,15) = 
765,79 kgf·m. 
 
Para el caso en curva de R = 5000 m: 
Mtotsust = Mvsust +Mpsust +Masust +Mcursust5000 
 
Mcur sust 5000= Rysust × dysust 5000 = Momento generado en curva de R = 5000 m, 
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Por lo tanto: 
MtotSust (1,4 m) = 765,79 kgf・m + (20,16 kgf ・ 7,55 m) = 917,99 kgf·m 
Para el caso en curva de R = 1200 m: 
Mtotsust = Mvsust +Mpsust +Masust +Mcursust1200 
 
Mcur = Ry ×dy 1200 = Momento generado en curva de R = 1200 m, 
Por lo tanto: 
MtotSust (1,4 m) = 765,79 kgf・ m + (59,05 kgf ・  7,55 m) = 1211,64 kgf·m 
1.5.4.2 Cable de retorno, Feeder – y Feeder + 
Al tratarse de cables no compensados y sin esfuerzos de atirantado, las fuerzas 
que actúan sobre ellos son su propio peso y la producida por efecto del viento. 
1.5.4.2.1 Esfuerzo generado por peso y viento 
Para el feeder –: 
Se trata de un hilo LA-380. El valor de la presión del viento en kgf por metro lineal 
de hilo es Rvfeed- = 1,27 kgf/m. 
Siendo el vano en recta a = 64 m, la fuerza del viento sobre el feeder - a lo largo 
de un vano será: 
Fvfeed-= Rvfeed- x arecta = 1,27 x 64 = 81,28 kgf 
 
Según lo visto en el apartado de características de los conductores, el peso lineal 
del feeder – es mfeed- = 1,275 kgf/m 
Por lo tanto el peso de feeder – en un vano será: 
Pfeed- =  mfeed- x  arecta = 1,275 ⋅ 64 = 81,92 kgf 
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Para el feeder +: 
Se trata de un hilo de LA-280. El valor de la presión del viento en kgf por metro 
lineal de hilo es Rvfeed+ = 1,09 kgf/m 
a = 64 m 
 
Fvfeed+= Rvfeed+ x arecta = 1,09 × 64 = 69,76 Kgf 
mfeed+ = 0,976 kgf/m 
Pfeed+ =  mfeed+ x  arecta = 0,976 ⋅ 64 = 62,72 kgf 
 
Para el cable de retorno: 
Se trata de un hilo de LA-110. El valor de la presión del viento en kgf por metro 
lineal de hilo es RvCR = 0,84 kgf/m 
a = 64 m 
FvCR= RvCR x arecta = 0,84 × 64 = 53,76 Kgf 
mCR = 0,43 kgf/m 
PCR =  mCR x  arecta = 0,43 ⋅ 64 = 27,52 kgf 
 
1.5.4.2.2. Esfuerzo generado en Curva 
La fuerza radial que se genera en las curvas sobre el feeder -, el feeder + y el 
cable de retorno se deduce de la expresión: 
Para el feeder -: 
- Tfeed- = 2700 kgf 
- d = 0,20 m 
- a = 64 m  
Para Curvas de R = 5000 m: 
- Ryfeed- = 34,56 kgf 
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- a = 45 m  
Para Curvas de R = 1200 m 
- Ryfeed- = 101,25 kgf 
Para el feeder +: 
- Tfeed+ = 2200 kgf 
- d = 0,20 m 
- a = 64 m  
Para Curvas de R = 5000 m: 
- Ryfeed+ = 28,16 kgf 
- a = 45 m  
 Para Curvas de R = 1200 m 
- Ryfeed+ = 82,50 kgf 
Para el cable de retorno: 
- TCR = 1100 kgf 
- d = 0,20 m 
- a = 64 m  
Para Curvas de R = 5000 m: 
- RyCR = 14,08 kgf 
- a = 45 m  
Para Curvas de R = 1200 m 
- RyCR = 41,25 kgf 
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En la figura siguiente se pueden observar el conjunto de fuerzas que actúan sobre 
el feeder -, el feeder + y el cable de retorno, en recta, generando los momentos de 
vuelco con respecto a la base de los postes. 
 
Figura 1.5.4.2.2.1  Fuerzas que actúan sobre feeder-, feeder+ y cable de retorno. 
1.5.4.2.3. Cálculo de momento de vuelco para feeder -. 
Para el cálculo del momento de vuelco, se considera que el caso más 
desfavorable se produce cuando el poste vuelca hacia el eje de vía, como se 
refleja en la figura anterior en el atirantado hacia dentro, considerando este 
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Para el caso en recta: 
Mtotfeed- = (Mvfeed-) – (Mpfeed-) 
Mvfeed- =  Fvfeed- x dyfeed- = Momento generado por el viento 
Mpfeed-= Pfeed- x dxfeed- = Momento generado por el peso del feeder - 
Para el Feeder -: 
- dyFeed- = 9,15 m 
- dxFeed- = 1,30 m 
Por lo tanto: 
MtotFeed- = (81,28 kgf ・  9,15 m) - (81,92 kgf ・  1,30 m) = 637,22 kgf·m 
Para el caso en curva de R = 5000 m: 
Mtotfeed- = (Mvfeed-) – (Mpfeed-)-Mcur5000feed- 
Mcur 5000feed- = Momento generado en curva de R = 5000 m 
 
Por lo tanto: 
 
MtotFeed- = 637,22 kgf・ m + (34,56 kgf ・  9,15 m) = 953,44 kgf·m 
 
Para el caso en curva de R = 1200 m: 
Mtotfeed- = (Mvfeed-) – (Mpfeed-)-Mcur1200feed- 
 
MtotFeed- = 637,22 kgf・ m + (101,25 kgf ・  9,15 m) = 1563,65 kgf·m 
 
1.5.4.2.4 Cálculo del Momento de Vuelco para el Feeder + 
Para el cálculo del momento de vuelco, se considera que el caso más 
desfavorable se produce cuando el poste vuelca hacia el eje de vía, en el 
atirantado hacia dentro, considerando este sentido de giro como positivo, y como 
momento negativo el sentido hacia fuera de la vía. 
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Para el caso en recta: 
Mtotfeed+ = (Mvfeed+) – (Mpfeed+) 
Mvfeed+ =  Fvfeed+ x dyfeed+ = Momento generado por el viento 
Mpfeed+= Pfeed+ x dxfeed+ = Momento generado por el peso del feeder + 
Para el Feeder +, se tiene: 
- dyFeed+ = 9,15 m 
- dxFeed+ = 1,30 m 
 
MtotFeed+ = (69,76 kgf ・  9,15 m) + (62,72 kgf ・  1,30 m) = 719,84 kgf·m 
Para el caso de curva de R = 5000 m: 
Mtotfeed+ = (Mvfeed+) + (Mpfeed+)+Mcur5000feed+ 
MtotFeed+ = 719,84 kgf・ m + (28,16 kgf ・  9,15 m) = 977,50 kgf·m 
Para el caso de curva de R = 1200 m: 
Mtotfeed+ = (Mvfeed+) + (Mpfeed+)+Mcur1200feed+ 
 
MtotFeed+ = 719,84 kgf・ m +(82,50 kgf ・  9,15 m) = 1474,72 kgf·m 
1.5.4.2.5 Cálculo del Momento de Vuelco para el Cable de Retorno 
Para el cálculo del momento de vuelco, se considera que el caso más 
desfavorable se produce cuando el poste vuelca hacia el eje de vía, en el 
atirantado hacia dentro, considerando este sentido de giro como positivo, y como 
momento negativo el sentido hacia fuera de la vía. 
Para el caso en recta: 
MtotCR = (MvCR) – (MpCR) 
 
Para el cable de retorno, se tiene: 
 
- dyFeed+ = 6,35 m 
- dxFeed+ = 0,24  
 
mMtotCR = (53,76 kgf ・  6,35 m) – (27,52 kgf ・  0,24 m) = 334,77 kgf·m 
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Para el caso de curva de R = 5000 m: 
MtotCR = (MvCR) - (MpCR)+Mcur5000CR 
 
MtotCR = 334,77 kgf・ m + (14,08 kgf ・  6,35 m) = 430,78 kgf·m 
Para el caso de curva de R = 1200 m: 
MtotCR = (MvCR) + (MpCR)+Mcur1200CR 
 
MtotCR = 334,77 kgf・ m + (41,25 kgf ・  6,35 m) = 603,31 kgf·m 
1.5.5 Cálculo de los postes. 
Los postes normales de la catenaria son metálicos, formados por dos perfiles 
UPN unidos por diagonales. Se anclan a la cimentación por intermedio de una 
placa que se fija con tuercas a los cáncamos que forman la armadura de la 
cimentación. 
La altura de los postes es de 8,55 m, cuando la catenaria no lleva feeder de 
refuerzo, y de 9,45 m, cuando sí lleva feeder de refuerzo y cuando es un anclaje 
de compensación. 
En este apartado se pre dimensionan y calculan los postes necesarios para el 
montaje de los equipos de catenaria. Se proyectan los siguientes tipos básicos de 
postes: 
- X-nAV: Vía general, excepto semiejes de seccionamiento. Sin feeder de 
refuerzo. 
Los Perfiles UPN se definen de acuerdo a las siguientes normas: 
- UNE 36522:1972 - Productos de Acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas y 
tolerancias. [UNE 36522:1972]. 
- UNE-EN 10279:2001 - Perfiles en U de Acero laminado en caliente. 
Tolerancias dimensionales, de la forma y de la masa. [UNE-EN 
10279:2001]. 
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En este apartado se deduce, en función del tipo de poste, el momento de vuelco 
total que va a generarse en el poste, considerando la suma de todos los 
momentos individuales que generan los cables que soporta. 
Se hace la distinción ya comentada de esfuerzos sobre recta, curva de 5000 m y 
curva de 1200 m. 
Asimismo, y en previsión de las distintas formas de disposición de conductores, 
se calculan los citados momentos de vuelco con 2 disposiciones de alimentación 
distintas: 
- Catenaria sin feeder. 
- Catenaria con un feeder negativo tipo LA-380. 
No se ha considerado el viento sobre la superficie del poste, que sí se tiene en 
cuenta al considerar la resistencia de los postes, como se verá en el siguiente 
apartado. 
A la hora de calcular los momentos de vuelco sobre la base de los postes habrá 
que posicionarse en la situación más desfavorable. 
Los conductores que van a ejercer momentos de vuelco sobre este tipo de poste 
son: 
- Sustentador 
- Hilo de contacto 
- Cable de retorno 
- Feeder – 
Para el cálculo del momento de vuelco en el poste, hay que situarse en el caso 
más desfavorable que pude darse, que en este caso es aquel que hace que el 
poste vuelque hacia el lado de la vía. Para ello se considera que la fuerza que 
ejerce el viento sobre los cables y los esfuerzos generados por el atirantado sobre 
el poste están en el mismo sentido.  
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Por lo tanto, el momento total sobre el poste será el siguiente: 
 
Tabla 1.5.5.1  Resultados Momentos de vuelco sobre poste 
 
1.5.5.1 Datos de partida de postes. 
Los datos mecánicos de los perfiles UPN se encuentran estandarizados a través 
de la Norma ETI de infraestructura [2002/732/CE: 2002], teniendo en cuenta una 
velocidad del aire de 120 km/h, los datos obtenidos de la norma son los 
siguientes: 
 
Tabla 1.5.5.1.1  Datos normativos postes LAV 
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1.5.5.2 Selección del tipo de poste. 
En función de los momentos máximos de vuelco que pueden generar las fuerzas 
que actúan sobre los postes, calculados en los apartados anteriores, y de los 
momentos resistentes que son capaces de soportar los distintos modelos de 
poste existentes, se muestran en la siguiente tabla los postes seleccionados para 
cada tipo de configuración posible.  
Por lo tanto, comenzamos con la justificación de la catenaria sin feeder, es decir, 











RECTA Mhc + Msust + Mcr 2032,56 X-1AV 5284,73 
5000 Mhc5000 + Msust5000 + Mcr5000 2522,12 X-1AV 5284,73 
1200 Mhc1200 + Msust1200 + Mcr1200 3466,69 X-1AV 5284,73 
Tabla 1.5.5.2.1 – Selección de postes sencillos (sin feeder) 
Conociendo los siguientes datos de los anteriores apartados de cálculo: 
- Mhc=931,99 Kgf 
- Msust=765,79 Kgf 
- Mcr=334,77 Kgf 
- Mhc5000=1179,95 Kgf 
- Msust5000=917,99 Kgf 
- Mcr5000=430,78 Kgf 
- Mhc1200=1658,34 Kgf 
- Msust1200=1211,64 Kgf 
- Mcr1200=603,31 Kgf 
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RECTA Mhc + Msust + Mcr + Mtotfeed- 2.669,77 X1-AV 5.284,73 
5000 Mhc5000 + Msust5000 + Mcr5000 + Mtotfeed- 3.475,56 X1-AV 5.284,73 
1200 Mhc1200 + Msust1200 + Mcr1200 + Mtotfeed- 5.030,34 X2-AV 6.789,97 
Tabla 1.5.5.2.2 – Selección de postes con feeder - 
Conociendo los siguientes datos de los anteriores apartados de cálculo: 
- Para recta Mtotfeed-=637,22 Kgf 
- Para curva R5000 Mtotfeed-=953,44 Kgf 
- Para curva R1200 Mtotfeed-= 1563,65 Kgf 
1.5.6 Cálculo de cimentaciones. 
En las instalaciones de catenaria los postes no se suelen montar directamente 
sobre el suelo, sino que lo hacen a través de cimentaciones de hormigón. 
En vía convencional, estas cimentaciones denominadas macizos de fundación, 
tomaban forma de paralelepípedo o forma trapezoidal, en función de las 
características de la plataforma de vía. En alta velocidad estas cimentaciones son 
de forma cilíndrica, variando el diámetro y la altura de la cimentación en función 
del tipo de poste y, por tanto, del momento de vuelco a soportar. Los tamaños de 
las cimentaciones están normalizados para ciertos diámetros y diferentes alturas. 
Si la plataforma de vía está en terreno llano o en trinchera se denominara macizo 
de fundación en desmonte y si la plataforma está en terraplén, es macizo de 
fundación en terraplén.  
Existe también otro tipo de macizo muy utilizado y que se denomina macizo de 
anclaje, y es el que se utiliza como contrapeso en los anclajes de catenaria y 
puntos fijos de la línea. 
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La elección de un determinado tipo de macizo ya sea en desmonte, terraplén o de 
anclaje, se realiza en función de las cargas que deba soportar y del terreno que lo 
rodea. En aquellos casos especiales en que las cimentaciones no se pueden 
ajustar a las normalizadas se debe realizar un estudio concreto que determine las 
dimensiones de la cimentación a realizar.  
El método que se va a emplear para el cálculo de las cimentaciones es el 
desarrollado por la U.I.C. en 1957 por medio de l’Office de Recherches et Essais 
en 1957, denominado método ORE [UIC 719 R: 1957]. 
La capacidad resistente al vuelco viene dada por: 
- Las dimensiones de la cimentación. 
- Sentido del momento con relación a la vía. 
- Configuración general del terreno. 
- Peso específico del suelo. 
La fórmula de cálculo de las cimentaciones es la siguiente: 
 
Tabla 1.5.6.1 – Selección de postes con feeder - 
Siendo: 
- T·HLIMITE= Momento límite ORE, debido a una fuerza horizontal (T) 
situada a una altura (H), es decir, máximo momento de vuelco que resiste 
el macizo. [kgf·m] 
- MB= Momento límite obtenido según IRSIA. [kgf·m] 
- h= Altura del macizo. [m] 
- h1= Altura de terreno vegetal que no trabaja o terreno removido. [m] 
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- e= Dimensión del macizo paralela al esfuerzo de vuelco. [m] 
- b= Dimensión del macizo perpendicular al esfuerzo de vuelco. [m] 
- a= El más pequeño de los valores “e” y “b”. [m] (Para macizos cilíndricos se 
tomará: e = b = a = 0.8d (d=diámetro)) 
- N= Carga vertical total (macizo, poste, etc.) [kgf] 
- A= Densidad del terreno. [kgf/m3] 
- 1-EP= Coeficiente de corrección para tener en cuenta la altura h1 de 
terreno muerto. 
- K1= Coeficiente que tiene en cuenta las cargas verticales. 
- K2= Coeficiente que tiene en cuenta la profundidad de la cimentación. 
- K= Coeficiente corrector de la configuración del terreno y del sentido del 
momento, obtenido a partir de los ensayos ORE. 
Se considera K= 1.3 en desmonte y K= 1 en terraplén. 
A partir de este proceso es posible obtener el momento que es capaz de resistir 
un macizo de dimensiones dadas, cilíndrico o prismático, según su localización y 
sentido del momento. 
La ORE recomienda adoptar un coeficiente de seguridad 3 y así se ha tenido en 
cuenta. 
En el cálculo de los macizos de postes sólo se ha considerado la mitad del peso 
del macizo yendo así en el sentido de la seguridad. 
A continuación se muestran los cálculos justificativos realizados mediante el 
método ORE para obtener la resistencia de los diferentes tipos de cimentación, 
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1.5.6.1 Macizos cilíndricos de d=0,75m. 
 
Tabla 1.5.6.1.1 – Datos de los macizos d=0,75 
A continuación se indican los resultados de los momentos admisibles por las 
cimentaciones de macizos cilíndricos de d=0,75m 
 
 Tabla 1.5.6.1.2 – Resultados momentos admisibles macizos. 
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1.5.6.2 Macizos cilíndricos de d=1m. 
 
Tabla 1.5.6.2.1 – Datos de los macizos d=1 m 
A continuación se indican los resultados de los momentos admisibles por las 
cimentaciones de macizos cilíndricos de d=1 m 
 
 Tabla 1.5.6.2.2 – Resultados momentos admisibles macizos. 
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1.5.6.3 Selección de cimentaciones. 
A continuación se indican los resultados de las cimentaciones para los 2 tipos de 
poste de proyecto: 
 
Tabla 1.5.6.3.1 – Resultados de cimentaciones. 
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1.1. Objeto 
1. PLIEGO DE CONDICIONES 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares tiene por objeto definir 
las instalaciones y las actuaciones complementarias conexas, para la ejecución 
de las obras correspondientes al “Proyecto Constructivo de las Instalaciones de 
Línea Aérea de Contacto y Sistemas Asociados para el tramo Taboadela-Seixalbo 
del Corredor Noroeste de Alta Velocidad”. 
En consecuencia, el presente Pliego establece y fija: 
- El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 
- Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales 
que las integran. 
- El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de 
medición y abono de las mismas. 
- Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y 
particulares que han de regir en el montaje y puesta en servicio de las obras e 
instalaciones. 
1.2. Prescripción técnica general 
Se considera de obligado cumplimiento todo lo establecido en la Normativa Legal 
sobre contratos con las Administraciones Públicas. 
Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España en la fecha de la 
presentación del proyecto. En particular se observarán las Normas o Instrucciones 
contenidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y en el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares del presente proyecto. 
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De igual forma, durante la ejecución de las obras y hasta la terminación del 
contrato, se observarán y cumplirán las disposiciones contenidas en la 
actualmente vigente Ley de Prevención de Riesgos laborales. 
Las normas de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares prevalecerán, 
en su caso, sobre las de la Normativa Técnica General.  
1.3. Contradiciones entre documentos del proyecto 
El documento Memoria tendrá carácter contractual en todo lo referente a la 
descripción de los materiales básicos o elementales que forman parte de las 
unidades de obra. 
En el caso de que aparecieran contradicciones entre los documentos 
contractuales: Pliego de Condiciones, Planos y Cuadros de precios, la 
interpretación correspondería a la dirección de obra, estableciéndose el criterio 
general de que, salvo indicación en contrario, prevalece lo establecido en el 
Pliego de Condiciones. 
Concretamente, en caso de contradicción entre el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y los Cuadros de Precios, prevalecería aquél sobre éstos. 
Dentro del Presupuesto, caso de haber contradicción entre Cuadro de Precios y 
Presupuesto, prevalecería aquél sobre éste.  
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en 
los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en 
ambos documentos; siempre que, quede suficientemente definida la unidad de 
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1.4. Prescripción técnica de carácter ambiental 
Con carácter general el contratista está obligado, corriendo los costes a su cargo, 
a reponer cualquier tipo de afección generada sobre elementos e instalaciones ya 
ejecutadas y construidas que pudieran verse afectados por las actuaciones 
contempladas en la ejecución de este proyecto. 
La responsabilidad de una correcta gestión ambiental de las obras compete 
directamente al Contratista, por lo que la adopción de las medidas aquí 
enunciadas será de su cuenta, sin derecho a abono presupuestario alguno. 
El Contratista dispondrá en obra de una copia completa de los Pliegos de 
Prescripciones, un juego completo de los planos del proyecto, así como copias de 
todos los planos complementarios desarrollados por el Contratista o de los 
revisados suministrados por la Dirección de Obra, junto con las instrucciones y 
especificaciones complementarias que pudieran acompañarlos. 
Una vez finalizadas las obras y como fruto de este archivo actualizado el 
Contratista está obligado a facilitar al promotor en soporte informático el proyecto 
construido, siendo de su cuenta los gastos ocasionados por tal motivo.  
1.4.1 Prevención contra el ruido 
El contratista garantizará mediante la disposición de medios materiales y 
humanos, la adopción de una serie de medidas preventivas de carácter general a 
aplicar a todos los vehículos y maquinaria de obra que puedan circular por zonas 
habitadas. 
Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra 
propuesta deberán hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. 
Por este motivo, el personal responsable de los vehículos deberá acometer los 
procesos de carga y descarga sin producir impactos directos sobre el suelo, tanto 
del vehículo como del pavimento, así como que evitará el ruido producido por el 
desplazamiento de la carga durante el recorrido. 
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Como medidas más exigentes, para disminuir el ruido emitido en las operaciones 
de carga, transporte, descarga y perforaciones, se exigirá que la maquinaria 
utilizada en la obra tenga un nivel de potencia acústica garantizado inferior a los 
límites fijados por la Directiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 8 de mayo de 2000. 
Para atenuar el ruido producido por el funcionamiento de la maquinaria durante 
las obras, las principales medidas tienen un carácter preventivo y protector y 
consisten en que: 
– Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizará el trabajo en 
horario diurno, de 8:00 a 22:00, y días laborables. 
– Toda la maquinaria que se vaya a utilizar deberá estar insonorizada en lo 
posible según normativa específica. 
– Se evitará la utilización de contenedores metálicos. 
– Se realizará un control periódico de escapes y ajuste de motores (ITV). 
– Se efectuarán mediciones periódicas de los niveles sonoros según las 
especificaciones del Director Ambiental de la obra para garantizar que los límites 
reinantes no exceden los límites de inmisión que establece la legislación en las 
zonas habitadas colindantes. En caso de superarse estos niveles se adoptarán 
las siguientes medidas: 
– Se limitará el número de maquinas que trabajen simultáneamente. 
– Se controlará la velocidad de los vehículos de obra en la zona de actuación y 
accesos (40 km/h para vehículos ligeros y 30 km/h para los pesados). 
Para evitar molestias por vibraciones, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos: 
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– Se utilizarán los compactadores adecuados en cada momento realizándose el 
mínimo número de pasadas necesarias. 
– Se revisará el buen estado de funcionamiento de los compactadores y de los 
amortiguadores y silent-bloks. 
Como normas generales, para disminuir el ruido emitido en las operaciones de 
carga, transporte, descarga y perforaciones, puede exigirse la utilización de 
compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y control periódico de 
los silenciadores de los motores, y la utilización de revestimientos elásticos en 
tolvas y cajas de volquetes. 
El contratista en todo caso, deberá garantizar que se mantienen los niveles de 
emisión actuales, estando obligado a adoptar las medidas aquí propuestas y 
aquellas que pudieran aplicarle del proyecto citado. Estas medidas deberán ser 
recogidas en el Plan de Aseguramiento de la Calidad de la obra, a aportar por el 
constructor, y que debe ser aprobado previamente al inicio de las obra por la 
dirección ambiental de la misma. 
Independientemente, en los tramos habitados por los que circulen los vehículos 
de obra estos estarán sometidos a una limitación de velocidad de 20 km/hora. 
1.5. Normativa de obligado cumplimiento 
En cuanto a la aplicación de legislación y normativa, ha sido considerados los 
siguientes requisitos legales y normativos: 
Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario. 
Real Decreto 2387/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento del Sector Ferroviario. 
R.B.T. Reglamento Electrónico para Baja Tensión e instrucción técnica 
complementaria (Ministerio de Ciencia y Tecnología Real Decreto 842/2002 de 2 
de agosto de 2.002, publicado en B.O.E. 18 de septiembre). 
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R.A.T. REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 
01 a 09. 
R.C.E. Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación e instrucciones 
complementarias. 
N.T.E. Normas tecnológicas de la Edificación. 
EHE 2008. Instrucción de Hormigón estructural. 
PG3 Pliego de prescripciones técnicas para obras. 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
R.D 1627/97 de disposiciones de seguridad y salud en obras de construcción. 
R.D. 614/2001 disposiciones mínimas de seguridad frente al riesgo eléctrico. 
UIC 798 Criterios de dimensionamiento para catenaria de Alta Velocidad. 
UIC 799 Características de catenaria de corriente alterna. 
UNE-EN 50119: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Líneas aéreas de 
contacto para tracción eléctrica. 
UNE-EN 50121-1: Aplicaciones ferroviarias. Compatibilidad Electromagnética. 
(Partes 1 a 4). 
UNE-EN 50122-1: Aplicaciones ferroviarias. Instalaciones fijas. Parte 1: Medidas 
de protección relativas a seguridad eléctrica y puesta a tierra en instalaciones 
fijas. 
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UNE-EN 50149: Aplicaciones ferroviarias Instalaciones fijas. Tracción eléctrica. 
Hilos de contacto de cobre y aleaciones de cobre. 
UNE-EN 50163: Aplicaciones ferroviarias. Tensiones de alimentación de los 
sistemas de tracción. 
UNE EN 15273 Gálibos ferroviarios. 
UNE 36522:1972 - Productos de Acero. Perfil U Normal (UPN). Medidas y 
tolerancias. [UNE 36522:1972]. 
UNE-EN 10279:2001 - Perfiles en U de Acero laminado en caliente. Tolerancias 
dimensionales, de la forma y de la masa. [UNE-EN 10279:2001]. 
Norma ETI de infraestructura [2002/732/CE: 2002]. 
UIC 719 R: 1957 Método ORE. 
IEC 60077-3: Railway applications – Electric equipment for rolling stock – Part 3. 
Electrotechnical components – Rules for d.c. circuit – breakers. (Aplicaciones 
ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 3: Componentes 
electrónicos. Reglas para interruptores automáticos en corriente continua). 
IEC 60077-4: Railway applications - Electric equipment for rolling stock – Part 4. 
Electrotechnical components - Rules for AC circuit – breakers. 
IEC 60077-5: Railway applications - Electric equipment for rolling stock - Part 5: 
Electrotechnical components - Rules for HV Fuses. 
N.A.E. 103 Norma de montaje sobre los anclajes de seguridad para electrificación. 
N.A.E. 104 Norma de montaje y mantenimiento de los aisladores de sección para 
electrificación a 3 kV. 
N.A.E. 105 Norma de ejecución excavaciones para macizos de fundación de 
postes, de anclajes y canalizaciones para la línea aérea de contacto (catenaria). 
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N.A.E. 106 Norma de ejecución de los macizos de fundación de postes y anclajes 
(hormigonado) para la línea aérea de contacto (catenaria). 
N.A.E. 107 Definición y medida de parámetros geométricos de la línea aérea de 
contacto (catenaria). 
N.A.E. 108 Montaje de sustentador e hilos de contacto de la línea aérea de 
contacto (catenaria). 
N.A.E. 110 Pliego de condiciones técnicas para montaje del cable alimentador 
feeder (desnudo y aéreo) de la línea aérea de contacto (catenaria). 
N.A.E. 111 Ejecución y montaje del cable de tierra de la línea aérea de contacto 
(catenaria). 
N.A.E. 112 Simbología y documentación de la L.A.C. 
N.A.E. 113 Normas de ejecución, montaje y tipos de anclaje necesarios para la 
instalación de diversos tipos de poste. 
N.A.E. 120 Guía para el control de calidad en la ejecución de instalaciones 
ferroviarias de la Línea Aérea de Contacto. 
Eurocódigo 1: Acciones estructurales sobre instalaciones. 
Publicación del Ministerio de Obras Públicas “Acciones a que deben considerarse 
sometidas la Líneas Aéreas de contacto de las electrificaciones de Ferrocarriles”, 
aprobada por Orden Ministerial de 6 de julio de 1945. 
1.6. Condiciones generales de ejecución de las obras. 
Las instalaciones proyectadas se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones 
del presente Pliego, los planos del proyecto y las instrucciones del Director de 
Obra, quien resolverá, además, las cuestiones que se planteen referentes a la 
interpretación de aquellos documentos y a las condiciones de ejecución. 
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La orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobada por el Director de la 
Obra y será compatible con los plazos programados. 
Antes de iniciar cualquier trabajo, deberá el Contratista ponerlo en conocimiento 
del Director de Obra y recabar su autorización. 
Durante la ejecución de los trabajos, se realizarán en la misma forma que para los 
materiales, piezas y equipos, todos los ensayos de control de calidad de ejecución 
de las obras e instalaciones de la Obra que considere necesarios el Director de la 
Obra, siendo los gastos que por ese concepto se originen de cuenta del 
Contratista, quién suministrará, además a su costa, las muestras necesarias y 
dará todas las facilidades precisas. 
El Contratista proporcionará al Director de la Obra y colaboradores a sus órdenes, 
toda clase de facilidades para practicar los replanteos de las Obras e 
Instalaciones, reconocimiento y ensayos de materiales, piezas y equipos de su 
preparación o montaje, y para llevar a cabo la vigilancia e inspección de la mano 
de obra y de todos los trabajos, a fin de comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las zonas 
de trabajo, incluso a las fábricas y talleres en que se produzcan o monten 
materiales, piezas o equipos o se trabaje para la instalación. 
El contratista queda obligado a señalizar a su costa, las obras e instalaciones 
objeto del Contrato, con arreglo a las instrucciones y modelos que reciba del 
Director de la Obra. 
1.7. Programa de trabajo 
El Contratista incluirá en su oferta el programa de Trabajo por él previsto, que 
deberá contener como mínimo los datos siguientes: 
a) Ordenación en partes o clases de Obras de las unidades que integren el 
Proyecto, con expresión del volumen de estos. 
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b) Determinación de los medios necesarios, tales como personal, instalaciones, 
equipos y materiales con expresión de sus rendimientos medios. 
c) Estimación de los días de calendario de los planes de ejecución de las diversas 
Obras de operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de los de ejecución 
de las diversas partes o clases de Obra. 
d) Valoración mensual y acumulada de la obra programada sobre la base de las 
obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y partes o clases de 
Obras a precios unitarios. 
e) Gráfico de las diversas actividades o trabajos, con determinación del camino 
crítico. 
1.8. Replanteo de la obra 
El Director de la Obra con la colaboración y asesoramiento del personal técnico 
del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, realizará sobre el terreno el 
replanteo general de las obras e instalaciones, marcando de una manera 
completa y detallada cuantos puntos sean precisos y convenientes para la 
determinación completa de la posición de los elementos de campo, cabinas y 
armarios, suministro de energía, trazas de zanjas y canalizaciones, acometidas y 
demás elementos para la total definición de las instalaciones. 
De este replanteo, que deberá presenciar el Contratista por sí mismo o delegar en 
persona autorizada, se levantará Acta suscrita por el Director de la Obra y 
Contratista o por sus representantes. A partir de la fecha del Acta y durante todo 
el tiempo que se invierta en la ejecución de las obras, la vigilancia y conservación 
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1.9. Materiales 
Todos los materiales, piezas, equipos y productos industriales, en general, 
utilizados en las instalaciones, deberán ajustarse a las calidades y condiciones 
técnicas impuestas en el presente Pliego. En consecuencia, el Contratista no 
podrá introducir modificación alguna respecto a los referidos materiales, piezas y 
equipos sin previa y expresa autorización del Director de la Obra. 
En los supuestos de no existencia de Instrucciones, Normas o Especificaciones 
Técnicas de aplicación a los materiales, piezas y equipos, el Contratista deberá 
someter al Director de Obra para su aprobación con carácter previo a su montaje, 
las especificaciones técnicas por él propuestas o utilizadas. 
Siempre que el contratista en su oferta se viera obligado a suministrar 
determinadas piezas, equipos o productos industriales, de marcas, y/o modelos 
concretos, se entenderá que las mismas satisfacen las calidades y exigencias 
técnicas a las que se hace referencia en el presente Pliego. 
Por razones de seguridad de las personas o cosas, o por razones de seguridad 
del servicio, el Director de la Obra podrá imponer el empleo de equipos y 
productos homologados. Para tales equipos y productos, el Contratista queda 
obligado a presentar al Director de la Obra los correspondientes certificados de 
homologación. 
En su defecto, el Contratista queda así mismo obligado a presentar cuanta 
información sea precisa y a realizar, por su cuenta y cargo, los ensayos y pruebas 
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1.9.1 Ensayos y pruebas 
Los ensayos, análisis y pruebas que deben realizarse con los materiales, piezas y 
equipos que han de entrar en la obra, para fijar si reúnen las condiciones 
estipuladas en el Presente Pliego, se verificarán por los servicios Técnicos del 
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias bajo la dirección del Director de la 
Obra. 
El Director de la obra determinará la frecuencia y tipo de ensayos y pruebas a 
realizar, salvo que ya fueran especificadas en el presente Pliego. 
Será obligación del Contratista avisar al Director de la Obra con antelación 
suficiente del acopio de materiales, piezas y equipos que pretenda utilizar en la 
ejecución de las Obras e Instalaciones, para que puedan ser realizados a tiempo 
los ensayos oportunos. 
Todos los gastos que se originen con motivo de estos análisis, ensayos y 
pruebas, hasta un importe máximo del uno por ciento del presupuesto de la Obra, 
serán de cuenta del Contratista. 
El Contratista pondrá a disposición del Director de la Obra, si este así lo decide, 
los aparatos necesarios en un laboratorio montado al efecto, para determinar las 
principales características de los materiales, piezas y equipos que se hayan de 
utilizar en la obra. 
1.9.2 Control de calidad 
Con carácter de generalidad, se entiende por el tipo y número de ensayos a 
realizar de forma sistemática durante la ejecución de las obras e instalaciones, 
para controlar la calidad de los trabajos. Como exigencias mínimas en el caso de 
indicarse varios criterios para determinar su frecuencia, se tomará aquella que 
exija una frecuencia mayor. 
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El Director de la Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de los ensayos con 
objeto de seguir las facilidades de calidad de los trabajos. 
El Contratista suministrará a su costa, todos los materiales que hayan de ser 
ensayados y dará las facilidades necesarias para ello. 
El Director de la Obra o su representante tendrán acceso a cualquier parte del 
proceso de ejecución de las obras e instalaciones, incluso en las que se realicen 
fuera del área propia de la instalación, así como a las instalaciones auxiliares de 
cualquier tipo, y el Contratista dará toda clase de facilidades para la inspección de  
las mismas. 
1.9.3 Información técnica 
Antes de proceder a la recepción de las instalaciones, el contratista debe aportar 
a su cargo, la documentación completa que defina toda la instalación. 
Esta documentación debe ser ‘as built’ y debe estar debidamente actualizada a la 
entrega de la obra, e incluso deberá actualizarse en caso que queden 
modificaciones a realizar tras la recepción provisional, y durante los plazos de 
garantía de la instalación. 
Todos los planos de diseño y fabricación deberán incluir la siguiente información 
para la posterior obtención de la verificación “CE” que garantice la 
interoperabilidad de la Línea: 
- La descripción y explicación para la comprensión de los planos, dibujos y 
esquemas, así como la descripción del funcionamiento del producto. 
Todos los planos deberán incluir una relación de materiales y elementos 
incorporados, con indicación de sus aplicaciones a nivel de subconjunto y 
conjunto y sus condiciones de utilización. 
- Estructura de la codificación de los planos 
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- Relación de materiales y elementos incorporados: lista de piezas. 
- Aplicación a nivel de conjunto y subconjunto. 
Condiciones de utilización: 
Referencia del fabricante. 
- Cotas y tolerancias. 
- Tipos de materiales, ensayos realizados y normas aplicadas para su fabricación. 
- Nº de identificación, versión y aprobación. 
La documentación mínima será la siguiente: 
- Descripción general de la instalación: 
o Ámbito 
o Parámetros de diseño: 
- Normativa 
- Velocidad 
- Tecnología implantada (marcas) 
- Gálibo 
- Condiciones medioambientales 
- Sistema de alimentación: 
- Subestaciones, zonas neutras, autotransformadores, etc 
- Sectorización eléctrica, paquetes eléctricos. 
- Potencia instalada 
Parámetros de la LAC: 
- Geométricos 
- Mecánicos: estáticos y dinámicos 
- Eléctricos: Resistencias o Impedancias 
- Seccionamiento tipo 
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- Cantón tipo 
- Tolerancias 
- Conductores 
- Tipo y características 
- Tense 
- Descripción particular de la instalación: 
- Postes 
- Ménsulas y Soportes de catenaria: 
- Sistemas de compensación mecánica 
- Puntos fijos 
- Sustentador, hilo de contacto y péndolas 
- Seccionamientos de compensación 
- Seccionamientos con lámina de aire 
- Transiciones entre catenaria de diversos tipos / alturas 
- Feeders de alimentación: positivos, negativos (cc) invertido (2X25 ca) y 
retorno) 
- Cables de tierra, retorno y protección 
- Conexiones a carriles y circuitos de retorno 
- Compatibilidad con señalización 
- Puestas a tierra de elementos anexos a la instalación (viaductos, túneles, 
otros elementos metálicos...) 
Cálculos: 
- Eléctricos y mecánicos: conductores 
- Mecánicos: ménsulas, postes, cimentaciones... 
- Procedimientos de montaje 
Planos: 
- Esquemas y planos generales de funcionamiento 
- Planta de electrificación 
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1.9.4 Especificaciones de material y calidades 
1.9.4.1 Cimentaciones 
Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el 
correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio 
homologado, y que incluirá, entre otros datos: corte estratigráfico, cota del nivel 
freático, grado de agresividad del terreno y características mecánicas del terreno, 
así como la determinación de la profundidad estimada para la cimentación. 
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, 
exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea 
que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente 
por debajo de los 0°C. 
El contratista dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se 
produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el 
hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el 
hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del 
Director de Ejecución de la obra. 
Esta unidad comprende: 
- El suministro a pie de obra de todo el material necesario. 
- La maquinaria, medios auxiliares y transportes precisos. 
- La mano de obra de montaje. 
Las cimentaciones para los postes de electrificación serán de hormigón armado 
de forma cilíndrica realizadas con rotoperforadora y hormigonadas con hormigón 
tipo HA - 25 (recomendándose el empleo de hormigón tipo HA 30 - 35 para evitar 
derivas en los ensayos de resistencia). 
Características técnicas: 
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La ejecución de las cimentaciones se realizará siempre ante el director facultativo 
de las obras o el personal que él designe. 
Las armaduras serán de acero corrugado para armar, tipo B500S. 
Armadura: 
Las tolerancias de montaje serán las que se indican en los planos y en su defecto, 
las siguientes: 
Tolerancias en la colocación de armaduras respecto a la ubicación topográfica del 
poste: 
- Sentido longitudinal a la vía < 2 cm 
- Sentido perpendicular a la vía < 0,5 cm 
 Tolerancias geométricas: 
- Longitud de las barras ±30 mm. 
- Longitud galvanizada ±20 mm. 
- Distancia entre barras de anclaje (*) Según plantilla 
- Distancia armadura transversal/separador ± 20 mm. 
Según la EHE-08 no se hormigonará cuando la temperatura de la masa de 
hormigón en el momento de verterla sobre el macizo sea de 5ºC y siempre que se 
prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura 
ambiente por debajo de los 0ºC. Se autoriza el uso anticongelantes en tiempos de 
heladas.  
Hormigonado: 
No se hormigonará el día en que la temperatura mínima de la noche anterior sea 
de -5ºC o inferior. 
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En tanto se produzcan heladas en la zona, los hoyos hormigonados se taparan 
durante 48 horas mediante mantas de lana de vidrio u otro elemento protector que 
asegure que el frío exterior no afecte a la masa de hormigón. 
Especificación del hormigón: 
- Resistencia característica 
- Contenido mínimo de cemento por m3 de hormigón 
- Consistencia 
- Tipo, clase, categoría y marca del cemento 
- Tamaño máximo del árido 
- Tipo de aditivo según normas, si lo hubiese 
- Cantidad del hormigón que compone la carga 
- Identificación del camión 
- Hora en que fue cargado el camión 
- Hora límite de uso para el hormigón 
- GEWI-ACERO 25 mm. 
Materiales que comprende esta unidad: 
- Acero B500S. 
- Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa. 
- Tuerca para barra Gewi de 25 mm de diámetro. 
- Arandela para barra Gewi de 25 mm de diámetro. 
- Pica de cobre de 2 m. 
- Tubo corrugado flexible 40 mm. 
- Grapa de conexión a pica de puesta a tierra. 
- Material auxiliar topografía. 
- Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV. 
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1.9.4.2 Postes X1-AV y X2-AV 
Esta unidad comprende: 
- El suministro a pie de obra de todo el material necesario. 
- La maquinaria, medios auxiliares y transportes precisos. 
- La mano de obra de montaje. 
- DIN ISO 13920 B-F, UNE EN ISO 13920:1997- Tolerancias 
Especificaciones técnicas: 
- DIN ISO 2768, UNE EN 22768-1-2.- Tolerancias 
- DIN ISO 5817C, UNE EN ISO 5817.- Soldaduras 
- UNE - EN ISO 1461:2010.- Galvanizado 
- UNE EN 10025:2006 Productos laminados en caliente de aceros para 
estructuras. 
- UNE-EN ISO 1461:2010 Recubrimientos de galvanización en caliente 
sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. 
(ISO 1461:2009). 
- UNE EN ISO 1460:1996 Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de 
galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación 
gravimétrica de la masa por unidad de área. 
- UNE EN ISO 2178:1996 Recubrimientos metálicos no magnéticos sobre 
metal base magnético. 
- Medida del espesor. Método magnético. 
- UNE-EN 12517-1:2006 Ensayo no destructivo de uniones soldadas. Parte 
1: Ensayo radiográfico de uniones soldadas en acero, níquel, titanio y sus 
aleaciones. Niveles de aceptación. 
- UNE-EN ISO 12944-1:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 1: Introducción general. (ISO 12944-1:1998). 
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- UNE-EN ISO 12944-2:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 2: Clasificación de ambientes. (ISO 12944-2:1998). 
- UNE-EN ISO 12944-3:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 3: Consideraciones sobre el diseño. (ISO 12944-3:1998). 
- UNE-EN ISO 12944-4:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 4: Tipos y preparación de superficies. 
- (ISO 12944-4:1998). UNE-EN ISO 12944-5 :2008 Pinturas y barnices. 
Protección de estructuras de acero frente a la corrosión mediante sistemas 
de pintura protectores. Parte 5: Sistemas de pintura protectores. (ISO 
12944-5:2007). 
- UNE-EN ISO 12944-6:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 6: Ensayos de comportamiento en laboratorio. (ISO 12944-6:1998). 
- UNE-EN ISO 12944-7:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 7: Ejecución y supervisión de trabajos de pintado. (ISO 12944-7). 
- UNE-EN ISO 12944-8:1999 Pinturas y barnices. Protección de estructuras 
de acero frente a la corrosión mediante sistemas de pintura protectores. 
Parte 8: Desarrollo de especificaciones para trabajos nuevos y 
mantenimiento. (ISO 12944-8:1998). 
- UNE EN ISO 2808:2007 Pinturas y barnices. Determinación del espesor de 
película. 
- UNE EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: 
Condiciones técnicas de suministro. 
- UNE EN 10219-2:2007 Perfiles huecos para construcción soldados, 
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 2: 
Tolerancias, dimensiones y propiedades de sección. 
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- a) Comprobación de la documentación necesaria UNE - EN10204:2006. 
Pruebas a realizar: 
- b) Prueba visual. 
- c) Verificación de las dimensiones - DIN ISO 2768/grado C (DIN ISO 
2768/1 Tolerancias generales. Parte 1: Tolerancias dimensionales para 
dimensiones lineales y angulares sin indicación individual de tolerancia, 
equivalente a UNE-EN 22768/1 1994; y DIN ISO 2768/2 Tolerancias 
generales. Parte 2: Tolerancias para cotas geométricas sin indicación 
individual de tolerancia, equivalente a UNE-EN 22768/2 1994), UNE EN 
ISO 13920:1997/grado BF. 
- d) Prueba de galvanizado. Método magnético. UNE - EN ISO 1461:2010, 
secciones 6.2 y 6.4. 
Galvanizado: 
ACABADO DEL POSTE: 
El poste se someterá a un proceso de galvanizado en caliente mediante inmersión 
en una solución de cinc. 
Durante el proceso de galvanización se tendrán en cuenta las posibles 
deformaciones que puedan surgir como consecuencia del calor del proceso y de  
la propia forma de transportar el poste durante el mismo. 
Espesor mínimo: 
Espesor acero >=6mm ................(Local: 70 ; Medio: 85) 
Espesor acero de 3 a 6mm ...........(Local: 55 ; Medio: 70) 
Espesor acero de 1,5 a 3mm .........(Local: 45 ; Medio: 55) 
El espesor del galvanizado se realizará mediante métodos magnéticos. 
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El descascaramiento del cinc deberá ser inferior al 50%. 
El número de muestras del lote serán los especificados en la norma. En caso de 
primer rechazo (no aceptación), se realizará un sondeo con un número doble de 
muestras apartando todas las muestras del primer sondeo. En caso de nuevo 
rechazo, se rechazará todo el lote. En este último caso solo podrán aceptarse los 
postes que individualmente (uno a uno) sean sometidos a las pruebas de 
recepción o según el criterio que imponga el representante de la Administración. 
El fabricante del poste aportará, para cada lote un dossier con los siguientes 
documentos como mínimo: 
- Acta de inspección. 
- Control o copia del control de certificados de calidad de cada uno de los 
procesos de fabricación (PPI). 
- Copia de certificado de calidad de los materiales tanto del laminador como copia 
de los controles efectuados en recepción del taller de fabricación de los postes. 
- Copia de Informes o Certificados de calidad de soldaduras. 
- Copia de controles de calibración de los aparatos de medida empleados. 
- Copia de certificado de cualificación de operarios de soldadura. 
- Copia del test de galvanización y su certificado de calidad. 
Los procedimientos de pintado y las mediciones del color acabado para los postes 
de acero galvanizado utilizados como soporte de la catenaria así como para los 
herrajes de catenaria será el siguiente: 
PINTADO 
Sistema de DOS Capas. Acabado POLIURETANO BRILLANTE: 
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- Limpieza de la superficie mediante agua dulce a presión, preferiblemente 
caliente, o mediante un desengrasante alcalino diluido y un posterior baldeo con 
agua dulce. 
- Así mismo, en el caso de que haya presencia de sales blancas deberán 
eliminarse en su totalidad mediante un cepillado. El cepillado debería hacerse con 
cepillos de cerdas naturales o de plástico para evitar daños en la metalización. 
- Una capa de 30/35 μ secas de Imprimación Epoxy. 
- Una capa de 30/35 μ secas de Esmalte Poliuretano Alifático Brillante (UNE 
48274) VERDE 
- RAL-6009 según proceso aerográfico o electroestático. 
Todas las piezas componentes del sistema de catenaria, y en este caso los 
postes, deberán llevar punzonado de acuerdo a los planos correspondientes, las 
siguientes marcas: 
MARCADO Y TRAZABILIDAD DE LOS POSTES 
- Marca del fabricante. 
- Tipo de pieza. 
- Nº de lote de fabricación. 
Dicho marcaje se deberá realizar de forma clara y permanente, teniendo en 
cuenta que posteriormente el poste será galvanizado y pintado, pero no deberá 
dejar huella por la parte opuesta de la pieza. 
El marcado se realizará mediante grabado o punzonado con numerador y con una 
profundidad que permita su lectura una vez galvanizados o pintados. La marca se 
ubicará en un sitio accesible a la vista tanto en el almacenado como en el poste 
una vez montado. 
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El poste deberá cumplir las siguientes normas: 
Documentación y normativa: 
- Perfiles de acero UNE EN 10025. 
- Acero galvanizado según UNE EN ISO 1461:2010. 
- Pintura RAL 6009 según ISO 12944 - UNE EN ISO 12944-7:1999. 
- Coordenadas CIE-Lab: 
- CIELAB D65 10º: L 30.365 
- Tolerancias: DIN ISO 13920 B-F, UNE EN ISO 13920 
- DIN ISO 2768, UNE EN 22768-1-2. 
- Soldaduras: DIN ISO 5817C, UNE EN ISO 5817. 
- Galvanizado: ISO 1461. 
- El transporte cumplirá la E.T. 03.364.100 de ADIF 
- El montaje cumplirá la norma N.A.E.113 de ADIF 
Los materiales a utilizar en esta unidad, suministrados a pie de obra son los 
siguientes: 
Materiales que comprende esta unidad 
- Poste X-2AV para vía general. 
- Mortero H-25. 
- Terminal a compresión para cable de 50 mm2. 
- Tornillería y pequeño material para fijación de poste. 
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1.9.4.3 Ménsulas 
Suministro y montaje de ménsula, en poste, con atirantado dentro, en recta, 
suministrando todos los materiales, así como si transporte a pie de obra. 
Totalmente montado y en servicio. 
Esta unidad comprende: 
- La toma de datos para el premontaje de la ménsula. 
- El premontaje de la ménsula en taller. 
- El suministro a pie de obra de la ménsula, así como todos materiales necesarios. 
- La maquinaria, medios auxiliares y de transporte precisos. 
- La mano de obra de montaje. 
Aleación Al Mg Si1-F31 o similar 
Tubos: 
Normativa: 
- UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. 
AlMgSi. Aleación EN AW-6063/EN AW-AlMg0,7Si. 
- UNE-EN 755-1:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, 
tubos y perfiles extruidos. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y 
suministro. 
- UNE-EN 755-2:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio. Varillas, barras, 
tubos y perfiles extruidos. Parte 2: Características mecánicas. 
- UNE-EN 755-3:2009 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Varillas, 
barras, tubos y perfiles extruidos. Parte 3: Barras redondas extruidas. 
Tolerancias dimensionales y de forma. 
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- UNE-EN 515:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos forjados. 
Designación de los estados de tratamiento. (Versión oficial EN 515:1993). 
- UNE-EN 10002-1:2002 Materiales metálicos. Ensayos de tracción. Parte 1: 
Método de ensayo a temperatura ambiente. 
Materiales: 
La aleación a utilizar para la fabricación de los tubos objeto de esta norma es la 
designada por la norma UNE 38337:2001 como: 
EN AW-6063 [Al Mg 0,7 Si] 
Esta aleación es tratable térmicamente. 
Características geométricas: 
Los tubos de aluminio deberán ajustarse totalmente a las dimensiones indicadas 
en los planos, teniendo en cuenta las tolerancias dimensionales y de forma 
recogidas en la norma UNE-EN 755-3:2009. 
Tratamiento térmico: 
A todos los tubos se les realizará un tratamiento térmico de solubilización y 
maduración artificial T6, según norma UNE-EN 515:1994, para conseguir las 
características mecánicas deseadas. 
Características mecánicas: 
Esta aleación con el tratamiento térmico T6, tendrá las características mínimas 
siguientes según se recoge en la norma UNE-EN 755-2:2009: 
- Rm = 215 Mpa 
- Rp0,2 = 170 Mpa 
- A = 10% 
- A50mm = 8% 
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Criterios de aceptación y rechazo: 
En cuanto a ensayos mecánicos y control dimensional, no se admitirá ninguna 
desviación en los resultados respecto a las características establecidas en este 
documento, por lo que si esto ocurriera, el lote sería rechazado. Este lote, podrá 
ser nuevamente presentado a recepción después de un proceso de recuperación 
por parte del fabricante, el cual al presentarlo de nuevo a recepción, deberá 
indicar que se trata de un lote recuperado. 
En el examen del aspecto superficial, si alguno de los tubos presentara algún 
defecto sobresaliente, se tomará otra muestra de doble tamaño para verificar la 
ausencia de dicho defecto. En el caso de que en la nueva muestra este defecto 
apareciera, el lote sería rechazado. En el caso contrario, el lote sería aceptado. 
El lote rechazado por defectos superficiales, puede presentarse de nuevo a 
recepción una vez el fabricante haya seleccionado y separado todas las piezas 
defectuosas e indicando que se trata de un lote recuperado. 
Sujeción a soporte de atirantado UNE-EN 1706:1998 
- Brazos de atirantado: 
Tubo UNE-EN 755-2:2009 
Terminal brazo de atirantado UNE-EN 1706:1998; UNE-EN 755-2:2009 
La aleación de aluminio será del grupo Al-Si, exactamente las designadas por la 
norma UNE-EN 1706:1998 como: 
- Rótulas y soporte de rótulas, grifa de suspensión y Herrajes de unión de los 
componentes: 
- Designación numérica: EN AC-42200 
- Designación simbólica: EN AC- AL Si 7 Mg 0,6 
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- Tornillos, pasadores, pernos, abrazaderas, tuercas, arandelas de acero 
inoxidable 18/8/A2-70 (Al SI 304)304) 
Herrajes exteriores de fundición 
- Aisladores: cumplirán la EN50119 
Material aislante composite, cerámico, vidrio o similar aceptado para 25 kV c/a, 
que cumplan las siguientes normas: 
Para aisladores cerámicos o de vidrio: 
- UNE EN 60305; 
- UNE EN 60383; 
- CEI 60433; 
- CEI 60672-1, -3; 
- CEI 61325 
- Para aisladores de composite: 
- UNE EN 50151; 
- CEI 61109 (tracción); 
- CEI 61952 (flexión); 
- Para aisladores de poste: 
- CEI 60273, con las características siguientes: 
- Eléctricas mínimas: 
- Línea de fuga mínima: 1200 mm 
- Tensión soportada a frecuencia industrial 1 min 95 kV. 
- Tensión soportada ante ondas tipo rayo 200 kV. 
Se suministrará a pie de obra y se instalará el conjunto de materiales para 
ménsula para vía general que incluye el siguiente material: 
Materiales que comprende esta unidad 
- Tubos de aluminio de ménsula, tirante y soporte de brazo de atirantado. 
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- Conjunto de brazo de atirantado. 
- Herrajes de aluminio, diversos tipos. 
- Aislador de ménsula para 25 kV. 
- Grapa de soporte del cable sustentador. 
- Péndola del tubo de atirantado. 
- Péndola antiviento. 
- Conexiones equipotenciales. 
- Accesorios diversos. 
1.9.4.4 Conductores de catenaria 
Cable sustentador: 
Tendido de cable sustentador Cu 95 mm2, e hilo de contacto Cu-Mg 150 mm2 
para catenaria de alta velocidad. 
En esta unidad de obra se incluye: 
- El suministro de todos los materiales a pie de obra 
- La maquinaria, medios auxiliares y de transporte necesarios 
- La mano de obra de montaje 
La catenaria será del tipo poligonal atirantada, formada por un sustentador 
apoyado y un hilo de contacto. La altura nominal de la misma será de 1,40 m. 
Características técnicas: 
En seccionamientos y agujas, donde pueda haber interferencias entre ménsulas y 
cables, la altura será variable. 
La altura del hilo de contacto será de 5,30 m (+ 0,02, -0,00). 
El descentramiento máximo a aplicar será de 0,20 m con tolerancia +/- 0,05 m, 
con excepción de agujas y seccionamientos en que estos descentramientos 
pueden variar. 
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Los vanos deberán estar calculados de tal forma que el máximo desplazamiento 
en el centro del vano del hilo de contacto bajo las peores condiciones de 
funcionamiento sea < 40 cm. 
Tensiones mecánicas de la catenaria: 
- Sustentador: 15,75 kN 
- Hilo de contacto: 
o En vía general: 31,50 kN 
o En vías secundarias en estación y otras vías cuya velocidad de paso 
sea igual o inferior a 160 km/h: 15,75 kN. 
 
El material a utilizar en esta unidad de obra es el siguiente: 
- Sustentador de Cu-95 
- Hilo de contacto 150 Cu-Mg 0,5 
- Identificación y composición del material: Designación: Cu Mg 0,5 
- Composición química: Magnesio: 0.5% 
- Aspecto exterior: Según norma UNE EN 50149 apartado 4.2. 
- Ranuras de identificación: El hilo de contacto de aleación de cobre con 
magnesio deberá estar identificado con tres ranuras según norma EN 
50149 apartado 4.3.4. 
- Configuración y sección del hilo: El hilo de contacto deberá tener una 
sección circular de 150 mm2 y una ranura de anclaje tipo B, identificado 
como BC - 150 según norma UNE EN 50149. 
- Sección: 150mm2 +/- 3% 
- Diámetro: 14,5 +/- 3% 
- Masa: 1335 kg/km. 
- En lo referente a longitudes, el suministro deberá realizarse mediante 
bobinas metradas con una tolerancia de 0,+30 m. 
- El hilo de contacto será suministrado en una sola colada, no permitiéndose 
soldaduras ni uniones. 
- Resistencia eléctrica máxima: 0,191 ohm/km. 
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- Carga de rotura mínima: 68,4 kN (calculada en el área mínima de sección 
transversal). 
- Alargamiento después de la rotura: 3 - 10% 
- Ensayo de Torsión: 5 vueltas mínimo entre mordazas separadas 250mm a 
15-20 rpm 
Péndolas: 
- Designación: Bz II 16 
- Sección: 16 mm2 
Características: 
G-4T-CABALLETE DE PENDOLA 
G-50-GUARDACABOS PARA PENDOLA Bz 16 
M1-MANGUITO PARA PÉNDOLA Bz 16 
TC-16.10-TERMINAL PARA CABLE Bz 16 
Feeder -25 KV: 
Los materiales que se utilizan son los siguientes: 
- Cable aluminio-acero LA-280 Norma EN 50.182. 
- Parte proporcional de balizas salvapájaros, instaladas en el cable tendido 
(en caso de instalación a cielo abierto). 
 
- Cable alumino-acero LA-280 Norma EN 50.182. 
Características técnicas: 
Medios materiales: 
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- Para realizar el montaje del cable de retorno se precisa disponer de la 
maquinaria, herramientas y medios auxiliares siguientes: 
- Se utilizarán poleas para el tendido de los cables en todos los perfiles de 
apoyo. Dichas poleas tendrán un diámetro mínimo de 0,3m y cumplirán con 
las prescripciones de la norma UNE 21.100 "Líneas eléctricas aéreas. 
Polea para el tendido de conductores". 
- Los Dinamómetros podrán ser de Ballestas o electrónicos. Deberán tener 
una precisión en la lectura del ± 2% del total de la escala y estarán 
provistos de indicación de máxima con botón de puesta a cero. Cada 
dinamómetro deberá estar calibrado. 
- Serán de aplicación la normativa citada a lo largo de este pliego. 
Documentación y normativa 
- ET.03.364.161.4. Cables desnudos de aluminio y aluminio con alma de 
acero para líneas eléctricas aéreas. 
- ET.03.364.020.3 Homologación y suministro de manguitos de empalme y 
grapas de aluminio para sujeción o derivación de cables de aluminio en la 
LAC. 
- Los cables a emplear serán los descritos en el plano de referencia L, LA, 
RV-CABLES DE ALUMINIO de la catenaria C-350. 
Cable de retorno: 
Suministro y montaje de cable de retorno LA-110, a cielo abierto. 
Los materiales que se utilizan son los siguientes: 
- Cable aluminio-acero LA-110 Norma EN 50.182. 
- Parte proporcional de balizas salvapájaros, instaladas en el cable tendido 
(en caso de instalación a cielo abierto). 
 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 PLIEGO DE CONDICIONES 35 
 
El cable será: 
Características: 
- Cable alumino-acero LA-110 Norma EN 50.182. 
- Para realizar el montaje del cable de retorno se precisa disponer de la 
maquinaria, herramientas y medios auxiliares siguientes: 
Medios materiales: 
- Se utilizarán poleas para el tendido de los cables en todos los perfiles de 
apoyo. Dichas poleas tendrán un diámetro mínimo de 0,3m y cumplirán con 
las prescripciones de la norma UNE 21.100 "Líneas eléctricas aéreas. 
Polea para el tendido de conductores". 
- Los Dinamómetros podrán ser de Ballestas o electrónicos. Deberán tener 
una precisión en la lectura del ± 2% del total de la escala y estarán 
provistos de indicación de máxima con botón de puesta a cero. Cada 
dinamómetro deberá estar calibrado. 
Antes de empezar el montaje del cable de retorno es necesario comprobar que se 
han realizado las actividades y montajes siguientes: 
Comprobaciones: 
- Que están montados los tirantes de anclaje. 
- Que están correctamente instalados los conjuntos de suspensión y 
anclajes necesarios. 
- La colocación de las bobinas sobre gatos o soportes que las mantengan 
elevadas y bien niveladas durante todo el proceso, con el fin de que 
puedan girar a tenor del tiro efectuado y de forma que los cables, al tirar de 
ellos o al desplazar las bobinas, salgan de estas por su parte superior. 
- La colocación de poleas normalizadas en todos los postes (o herrajes en 
túnel). 
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- La colocación de barras o rodillos en sentido perpendicular a la dirección 
del tendido para la protección de los cables en caso de que por el estado 
del terreno se pudiesen dañar los cables. 
- La colocación de dispositivos de libre giro (quita vueltas) entre conductor y 
cable piloto, para evitar que se transmita el giro de un cable a otro. 
- El control del cable piloto con el fin de que no se produzcan deformaciones 
ni rotura de alguna de sus venas que puedan originar perturbaciones en el 
tendido. 
- La disponibilidad de todos los medios materiales de montaje, 
asegurándose de que son los apropiados para el trabajo, con el fin de 
evitar incidentes durante esta operación. 
- Serán de aplicación la normativa citada a lo largo de este pliego. 
Documentación y normativa: 
- ET.03.364.161.4. Cables desnudos de aluminio y aluminio con alma de 
acero para líneas eléctricas aéreas. 
- ET.03.364.020.3 Homologación y suministro de manguitos de empalme y 
grapas de aluminio para sujeción o derivación de cables de aluminio en la 
LAC. 
- Los cables a emplear serán los descritos en el plano de referencia L, LA, 
RV-CABLES DE ALUMINIO de la catenaria C-350 
Conexión de poste a carril: 
Los materiales a utilizar a pie de obra, en esta unidad, son los siguientes: 
- Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV. 
- Terminal de cable 50 Cu a conector. 
- Terminal de cable 50 Cu a poste. 
- Bulón esférico para poste 
- Kit de soldadura a carril aluminotérmica 
- Pequeño material de fijación y tortillería. 
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La mano de obra de montaje comprende: 
Características de ejecución y montaje: 
- La instalación de una derivación del cable de retorno mediante la grapa 
correspondiente, ajustando la longitud del cable. 
- La realización de los taladros en el poste, para fijación de la conexión. 
- Taladrado de carril para colocación de terminal. El taladrado se realizará de 
acuerdo con las N.A.V. de ADIF. La distancia entre taladros será superior a 
0,5m. 
- El montaje de la conexión de la derivación del cable de retorno al poste 
mediante el terminal y su tornillo. 
- El ajuste del conjunto. 
El montaje se realizará de acuerdo a lo indicado en los planos del proyecto. 
El cable deberá posicionarse preferiblemente desde el centro de la traviesa y salir 
recto hacia los postes, a fin de evitar daños por bateo de vía. 
Serán de aplicación las siguientes normas: 
Documentación y Normativa: 
- ET 03.364.005.3 Conexiones eléctricas de carriles 
- ET 03.365.305.3 Especificación técnica para la homologación y suministro 
de conexiones de vía 
- Normativa de materiales: UNE-EN12.165 
Los cables y terminales a emplear serán los definidos en los planos de la 
catenaria C-350 cuya referencia es la siguiente: 
- CU-RV-CABLES DE COBRE. 
- TC-50.12-TERMINAL DE COBRE ESTAÑADO PARA CABLE CU-50 MM2. 
- KIT-CV-KIT DE SOLDADURA ALUMINOTERMICA TIPO ELPA. 
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1.1. Cimentaciones 








Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad
Total medición
1.1 1.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.3 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 66
1.2 1.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.6 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 54
1.3 1.3.1
CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE
SUSTENTADOR , ACCESO POR PLATAFORMA,




CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE HC ,
ACCESO POR VÍA, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN
CORTE DE TENSIÓN
Ud 2
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición
2.1 2.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-1AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
Ud 66
2.2 2.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-2AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
Ud 54
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1.3. Equipos de catenaria 
 
1.4. Conductores de catenaria 
 
1.5. Feeder, conductor de tierra y retorno 
 
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición
3.1 3.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO DENTRO SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Ud 60
3.2 3.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO FUERA SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Ud 60
3.3 3.3.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE ANCLAJE DE
CATENARIA CON REGULACIÓN DE TENSIÓN. CONDICIONES
DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 2
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición
4.1 4.1.1
TENDIDO DE CABLE SUSTENTADOR DE Cu 95 mm2 Y UN
HILO DE CONTACTO DE Cu-Mg 150 mm2, A CIELO ABIERTO,
CONSIDERANDO DE ANCLAJE A ANCLAJE.
TOTALMENTE MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Km 5378
4.2 4.2.1.
SUMINISTRO DE MATERIALES, PUESTOS EN OBRA Y
MONTAJE PARA PENDOLADO DE CATENARIA CON
PÉNDOLAS DE Bz 16, A CIELO ABIERTO. TOTALMENTE
MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN
Km 5378
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición
5.1 5.1.1
TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO (PAT) TIPO LA-
110, A CIELO ABIERTO.




TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO LA-280, A
CIELO ABIERTO.




TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO Cu-225, A
CIELO ABIERTO.
Km 168
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1.1. Cimentaciones 






Ud. Nº Precio Descripción
Precio (euros)
Ud 1.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.3 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
231,63
Ud 1.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.6 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
250,65
Ud 1.3.1
CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE
SUSTENTADOR , ACCESO POR PLATAFORMA,




CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE HC ,
ACCESO POR VÍA, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN
CORTE DE TENSIÓN
318,99
Ud. Nº Precio Descripción
Precio (euros)
Ud 2.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-1AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
763,5
Ud 2.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-2AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
688,53
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 PRESUPUESTO 4 
 
1.3. Equipos de catenaria 
 








Ud. Nº Precio Descripción Precio (euros)
Ud 3.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO DENTRO SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
455,33
Ud 3.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO FUERA SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
430,69
Ud 3.3.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE ANCLAJE DE
CATENARIA CON REGULACIÓN DE TENSIÓN. CONDICIONES
DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
1776,33
Ud. Nº Precio Descripción Precio (euros)
km 4.1.1
TENDIDO DE CABLE SUSTENTADOR DE Cu 95 mm2 Y UN
HILO DE CONTACTO DE Cu-Mg 150 mm2, A CIELO ABIERTO,
CONSIDERANDO DE ANCLAJE A ANCLAJE.
TOTALMENTE MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
20595,62
km 4.2.1.
SUMINISTRO DE MATERIALES, PUESTOS EN OBRA Y
MONTAJE PARA PENDOLADO DE CATENARIA CON
PÉNDOLAS DE Bz 16, A CIELO ABIERTO. TOTALMENTE
MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN
6848,78
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1.5. Feeder, conductor de tierra y retorno 
 
2.1. Cimentaciones 
2. CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS: 
1.1.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA 
POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE DIÁ- METRO Y 2.3 m DE 
PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4 BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA 
DESDE PLATAFORMA. TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
1,0000 m  Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV.   2,93 
1,0000 ud  Grapa de conexión a pica de puesta a tierra      4,95 
1,0000 m  Tubo corrugado flexible 40 mm       0,61 
1,0000 ud  Pica T/T Cobrizada diámetro 18 mm x 2 m (E = 300 micras)    13,20 
8,0000 ud  Tuerca para barra Gewi de 25 mm de diámetro      4,83 
8,0000 ud  Arandela para barra Gewi de 25 mm de diámetro      0,93 
2,4000 m  Conjunto de 4 barras longitudinales de acero corrugado tipo Gewi para cimentaciones de postes de 
electrificación. diam: 25mm.       21,14 
9,2500 kg  Acero B500S         7,65 
1,0000 ud  Material auxiliar topografía        0,95 
Otros conceptos         174,43 





Ud. Nº Precio Descripción Precio (euros)
Km 5.1.1
TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO (PAT) TIPO LA-
110, A CIELO ABIERTO.




TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO LA-280, A
CIELO ABIERTO.




TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO Cu-225, A
CIELO ABIERTO.
16618,67
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1.2.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA 
POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE DIÁ- METRO Y 2.6 m DE 
PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4 BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA 
DESDE PLATAFORMA. TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
1,0000 m  Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV.   2,93 
1,0000 ud  Grapa de conexión a pica de puesta a tierra      4,95 
1,0000 m  Tubo corrugado flexible 40 mm       0,61 
1,0000 ud  Pica T/T Cobrizada diámetro 18 mm x 2 m (E = 300 micras)    13,20 
8,0000 ud  Tuerca para barra Gewi de 25 mm de diámetro      4,83 
8,0000 ud  Arandela para barra Gewi de 25 mm de diámetro      0,93 
2,4000 m  Conjunto de 4 barras longitudinales de acero corrugado tipo Gewi para cimentaciones de postes de 
electrificación. diam: 25mm.       21,14 
9,2500 kg  Acero B500S         7,65 
1,0000 ud  Material auxiliar topografía        0,95 
Otros conceptos         174,43 
TOTAL 250,65 EUROS 
1.3.1. CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE SUSTENTADOR 
, ACCESO POR PLATAFORMA, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN 
CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0000 m  Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV.   2,93 
1,0000 ud  Grapa de conexión a pica de puesta a tierra      4,95 
1,0000 m  Tubo corrugado flexible 40 mm       0,61 
1,0000 ud  Pica T/T Cobrizada diámetro 18 mm x 2 m (E = 300 micras)    13,20 
8,0000 ud  Tuerca para barra Gewi de 16 mm de diámetro      4,83 
8,0000 ud  Arandela para barra Gewi de 16 mm de diámetro      0,93 
2,0000 m  Conjunto de 4 barras longitudinales de acero corrugado tipo Gewi para cimentaciones de postes de 
Electrificación. diam:16mm.       7,23 
10,2000 kg  Acero B500S         8,44 
1,0000 ud  Material auxiliar topografía        0,95 
Otros conceptos         206,87 
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1.4.1. CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE SUSTENTADOR 
, ACCESO POR VÍA, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE 
TENSIÓN 
 
1,0000 m  Cable de Cu aislado de 1x50 mm2 de sección. Aislamiento PVC 0,6/1 KV.   2,93 
1,0000 ud  Grapa de conexión a pica de puesta a tierra      4,95  
1,0000 m  Tubo corrugado flexible 40 mm       0,61 
1,0000 ud  Pica T/T Cobrizada diámetro 18 mm x 2 m (E = 300 micras)    13,20 
8,0000 ud  Tuerca para barra Gewi de 16 mm de diámetro      4,83 
8,0000 ud  Arandela para barra Gewi de 16 mm de diámetro      0,93 
2,0000 m  Conjunto de 4 barras longitudinales de acero corrugado tipo Gewi para cimentaciones de postes de 
electrificación. diam:16mm.       7,23 
10,2000 kg  Acero B500S         8,44 
1,0000 ud  Material auxiliar topografía        0,95 
Otros conceptos         274,91 
TOTAL 318,99 EUROS 
2.2. Postes 
2.1.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-1AV, EJECUCIÓN POR 
PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO, CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y 
PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN DEL POSTE. 
 
2,0000 ud  Terminal a compresión para cable de 50mm2 de sección     18,95 
1,0000 ud  Poste tipo X-3AV de acero galvanizado tipo S275JR UNE-EN 10.025.   630,29 
1,0000 ud  PIN para medición topográfica, incluye arandelas y contratuercas.    1,91 
Otros conceptos         112,35 
TOTAL 763,50 EUROS 
2.2.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-2AV, EJECUCIÓN POR 
PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO, CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y 
PEQUEÑO MATERIAL PARA FIJACIÓN DEL POSTE. 
 
2,0000 ud  Terminal a compresión para cable de 50mm2 de sección     18,95 
1,0000 ud  Poste tipo X-2AV de acero galvanizado tipo S275JR UNE-EN 10.025.   555,32 
1,0000 ud  PIN para medición topográfica, incluye arandelas y contratuercas.    1,91 
Otros conceptos         112,35 
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2.3. Equipos de catenaria 
3.1.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON ATIRANTADO 
DENTRO EN RECTA SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES, ASÍ COMO 
SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y EN 
SERVICIO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0000 ud  Equipo de ménsula atirantado dentro en recta, incluye tubos de aluminio de ménsula, tirante y soporte 
de brazo de atirantado, conjunto de brazo de atirantado, herrajes de aluminio, aislador de ménsula para 




Otros conceptos         65,56 
TOTAL 455,33 EUROS 
3.2.1. SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON ATIRANTADO 
FUERA EN RECTA SUMINISTRANDO TODOS LOS MATERIALES, ASÍ COMO 
SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA. TOTALMENTE MONTADO Y EN 
SERVICIO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0000 ud  Equipo de ménsula atirantado fuera en recta, incluye tubos de aluminio de ménsula, tirante y soporte de 
brazo de atirantado, conjunto de brazo de atirantado, herrajes de aluminio, aislador de ménsula para 25 
kV, grapa de soporte del cable sustentador, péndola del tubo de atirantado, péndola antiviento y 
conexiones equipotenciales. 
365,13 
Otros conceptos         65,56 
TOTAL 430,69 EUROS 
3.3.1 SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE ANCLAJE DE CATENARIA 
SIN REGULACIÓN DE TENSIÓN, A CIELO ABIERTO. CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN. 
 
1,0000 ud  Conjunto de materiales para anclaje de catenaria compuesta por un sustentador Cu 95 mm2 y un HC 
150 mm2, sin regulación de tensión a cielo abierto, incluye preformado o casquillo de anclaje, 
aisladores de anclaje, elementos para fijación al poste y tirantes de anclaje. 
992,71 
2,0000 ud  Conjunto de tirante de anclaje       342,38 
Otros conceptos         441,24 
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2.4. Conductores de catenaria 
4.1.1.TENDIDO DE CABLE SUSTENTADOR DE Cu 95 mm2 Y UN HILO DE 
CONTACTO DE Cu-Mg 150 mm2, A CIELO ABIERTO, CONSIDERANDO DE 
ANCLAJE A ANCLAJE. TOTALMENTE MONTADO. CONDICIONES DE 
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0500 km  Cable sustentador de Cu de 95 mm2 de sección, norma UNE 207015   7.091,65 
1,0500 km  Cable hilo de contacto de Cu-Mg 0,05 de 150 mm2 de sección, norma UNE-EN 50149 
12.925,91 
Otros conceptos         578,06 
TOTAL 20.595,62 EUROS 
4.2.1. SUMINISTRO DE MATERIALES, PUESTOS EN OBRA Y MONTAJE PARA 
PENDOLADO DE CATENARIA CON PÉNDOLAS DE Bz 16, A CIELO ABIERTO. 
TOTALMENTE MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE 
DE TENSIÓN 
 
36,0000 ud  Cable falso sustentador BzII de 35 mm2 de sección, norma DIN 48201, incluye grafas de amarre al 
sustentador.         3.047,08 
132,0000 ud  Conjunto de péndola equipotencial con cable Bz II16, norma DIN 48201, con conexiones de lazo, 
manguito guardacabos y grifas de péndola para hilo de contacto y sustentador. 
2.399,63 
18,0000 ud  Conjunto de péndola equipotencial para falso sustentador, con cable Bz II16, norma DIN 48201, con 
conexiones de lazo, manguito guardacabos y grifas de péndola para falso sustentador. 
327,22 
Otros conceptos         694,64 
TOTAL 6.468,78 EUROS 
2.5. Feeder, conductor de tierra y retorno 
5.1.1. TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO LA-110, A CIELO 
ABIERTO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0500 km  Cable alumino-acero LA-110 Norma EN 50.182      1.757,14 
1,0000 ud  Parte proporcional de balizas salvapájaros      181,58 
Otros conceptos         686,37 
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5.2.1. TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO LA-280, A CIELO 
ABIERTO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1,0500 km  Cable alumino-acero LA-280 Norma EN 50.182      3.655,21 
1,0000 ud  Parte proporcional de balizas salvapájaros      181,58 
Otros conceptos         686,37 
TOTAL 4.523,46 EUROS 
5.3.1. TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO Cu-225, A CIELO 
ABIERTO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN 
 
1.050,0000 m  Cable de Cu-225mm2        15.760,08 
1,0000 ud  Parte proporcional de balizas salvapájaros      181,58 
Otros conceptos         686,37 
TOTAL 16.628,67 EUROS 
3.1. Cimentaciones 






Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición Precio (euros) Total (euros)
1.1 1.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.3 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 66 231,63 15287,58
1.2 1.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE CIMENTACIÓN CILÍNDRICA
PARA POSTES DE ELECTRIFICACIÓN, DE 0.75 m DE
DIÁMETRO Y 2.6 m DE PROFUNDIDAD, COMPUESTA POR 4
BARRAS GEWI DE 25 mm. EJECUTADA DESDE
PLATAFORMA.
TOTALMENTE TERMINADA. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 54 250,65 13535,1
1.3 1.3.1
CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE
SUSTENTADOR , ACCESO POR PLATAFORMA,
CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE
TENSIÓN
Ud 2 250,94 501,88
1.4 1.4.1
CIMENTACIÓN CILÍNDRICA PARA ANCLAJE DE CABLE HC ,
ACCESO POR VÍA, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN
CORTE DE TENSIÓN
Ud 2 318,99 637,98
TOTAL: 29962,54
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3.3. Equipos de catenaria 
 





Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición Precio (euros) Total (euros)
2.1 2.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-1AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
Ud 66 763,5 50391
2.2 2.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE POSTE TIPO X-2AV, EJECUCIÓN 
POR PLATAFORMA TOTALMENTE MONTADO Y EN
SERVICIO, CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN. INCLUYE TORNILLERIA Y PEQUEÑO MATERIAL
PARA FIJACIÓN DEL POSTE.
Ud 54 688,53 37180,62
TOTAL: 87571,62
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición Precio (euros) Total (euros)
3.1 3.1.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO DENTRO SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Ud 60 455,33 27319,8
3.2 3.2.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÉNSULA EN POSTE CON
ATIRANTADO FUERA SUMINISTRANDO TODOS LOS
MATERIALES, ASÍ COMO SU TRANSPORTE A PIE DE OBRA.
TOTALMENTE MONTADO Y EN SERVICIO. CONDICIONES DE
TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Ud 60 430,69 25841,4
3.3 3.3.1
SUMINISTRO Y MONTAJE DE UN EQUIPO DE ANCLAJE DE
CATENARIA CON REGULACIÓN DE TENSIÓN. CONDICIONES
DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN.
Ud 2 1776,33 3552,66
TOTAL: 56713,86
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición Precio (euros) Total (euros)
4.1 4.1.1
TENDIDO DE CABLE SUSTENTADOR DE Cu 95 mm2 Y UN
HILO DE CONTACTO DE Cu-Mg 150 mm2, A CIELO ABIERTO,
CONSIDERANDO DE ANCLAJE A ANCLAJE.
TOTALMENTE MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO
DIURNO SIN CORTE DE TENSIÓN
Km 5378 20595,62 110763,24
4.2 4.2.1.
SUMINISTRO DE MATERIALES, PUESTOS EN OBRA Y
MONTAJE PARA PENDOLADO DE CATENARIA CON
PÉNDOLAS DE Bz 16, A CIELO ABIERTO. TOTALMENTE
MONTADO. CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE
DE TENSIÓN
Km 5378 6848,78 36832,74
TOTAL: 147595,98
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3.5. Feeder, conductor de tierra y retorno 
 
3.6. Estudio de seguridad y salud 
 
 
Nº Orden Nº Precio Descripción Unidad Total medición Precio (euros) Total (euros)
5.1 5.1.1
TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO (PAT) TIPO LA-
110, A CIELO ABIERTO.
CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE
TENSIÓN
Km 5378 2625,43 14119,56
5.2 5.2.1
TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO LA-280, A
CIELO ABIERTO.
CONDICIONES DE TRABAJO DIURNO SIN CORTE DE
TENSIÓN.
Km 5378 4523,46 24327,17
5.3 5.3.1
TENDIDO DE CABLE FEEDER O RETORNO TIPO Cu-225, A
CIELO ABIERTO.
Km 168 16618,67 2791,94
TOTAL: 41238,67




1.1 CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO. Ud 45 3,23 145,35
1.2 PANTALLA PARA PROTECCIÓN CONTRA
PARTÍCULAS, HOMOLOGADA.
Ud 40 6,34 253,60
1.3 PROTECTORES AUDITIVOS, HOMOLOGADOS. Ud 45 2,56 115,20
1.4 GAFAS CONTRA IMPACTOS,
HOMOLOGADAS.
Ud 45 12,5 562,50
1.5 MASCARILLA ANTIPOLVO, HOMOLOGADA. Ud 45 1,67 75,15
1.6 FILTRO RECAMBIO MASCARILLA,
HOMOLOGADO.
Ud 225 0,56 126,00
1.7 CHALECO REFLECTANTE. Ud 45 7,89 355,05
1.8 CINTURON ANTIVIBRATORIO, HOMOLOGADO. Ud 15 13,78 206,70
1.9 FAJA ELÁSTICA PARA PROTECCIÓN DE
SOBREESFUERZOS, HOMOLOGADA.
Ud 40 14,67 586,80
1.10 PAR DE GUANTES AISLANTES PARA
ELECTRICISTA, HOMOLOGADOS.
Ud 3 4,56 13,68
1.11 PAR DE GUANTES DE GOMA. Ud 40 3,67 146,80
1.12 PAR DE GUANTES DE USO GENERAL. Ud 45 3,23 145,35
1.13 PAR DE BOTAS DE AGUA, HOMOLOGADAS. Ud 45 19,9 895,50
1.14
PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD CON
PUNTERA Y PLANTILLAS METÁLICAS,
HOMOLOGADAS.
Ud 45 23,67 1.065,15
1.15 PAR DE BOTAS AISLANTES PARA
ELECTRICISTA, HOMOLOGADAS.
Ud 3 34,67 104,01
1.16
CINTURÓN DE SEGURIDAD CLASE C
(PARACAIDAS), HOMOLOGADO.
Ud 12 78,9 946,80
5.743,64
CAP. 1- PROTECCIONES INDIVIDUALES
TOTAL EUROS:
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2.1 PUNTO DE ANCLAJE FIJO. Ud 40 12,74 509,60
2.2 CAMIÓN DE RIEGO, INCLUÍDO EL
CONDUCTOR.
H 36 34,86 1.254,96
2.3
TAPÓN DE PRESIÓN DE MATERIAL PLÁSTICO 
(SETA) PARA PROTECCIÓN DE ESPERAS DE
FERRALLA, CONSIDERANDO 10 PUESTAS.
Ud 800 0,23 184,00
2.4
TACO DE INMOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS A
COLOCAR EN LAS RUEDAS, CONSISTENTE
EN UNA CUÑA DE MADERA.
Ud 100 0,83 83,00
2.5
TOPE DE FINAL DE RECORRIDO PARA
CAMIONES, FORMADO POR CALZOS DE
MADERA, INCLUÍDA LA COLOCACIÓN.
Ud 10 33,24 332,40
2.6
VALLA DE CERRAMIENTO
ELECTROSOLDADA CON PEANA DE
HORMIGÓN, DE 2 M DE ALTURA Y LONGITUD
DE MÓDULO DE 3,5 M, CON VARILLAS DE 6
MM, EN CUADRICULAS DE 150 X 150 MM,
INCLUSO SISTEMA DE UNIÓN ENTRE
VALLAS, COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
M 350 19,38 6.783,00
2.7
LÍNEA HORIZONTAL PARA ANCLAJE Y
DESPLAZAMIENTO DE CINTURONES DE
SEGURIDAD, CON CUERDA DE POLIAMIDA
DE 16 mm DE D Y DISPOSITIVO ANTICAÍDA
AUTOBLOCANTE PARA SUJETAR EL
CINTURÓN DE SEGURIDAD Y CON EL
DESMONTAJE INCLUÍDO.
M 640 9,41 6.022,40
15.169,36
CAP. 2- PROTECCIONES COLECTIVAS
TOTAL EUROS:
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 













3.1 CONO DE PLÁSTICO REFLECTANTE DE 75
CM DE ALTURA.
Ud 55 14,64 805,20
3.2
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X
0,30 m CON SOPORTE METÁLICO DE HIERRO
GALVANIZADO 80 X 40 X 2 mm Y 1,3 m DE
ALTURA, INCLUSO APERTURA DE POZO,
HORMIGONADO, COLOCACIÓN Y
DESMONTADO.
Ud 15 55,88 838,20
3.3
CARTEL INDICATIVO DE RIESGO DE 0,30 X
0,30 M, SIN SOPORTE METÁLICO, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
Ud 20 36,41 728,20
3.4
VALLA DE OBRA DE 800 X 200 mm DE UNA
BANDA CON TRÍPODE, TERMINACIÓN
PINTURA NORMAL DOS COLORES ROJO Y
BLANCO, INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.
Ud 60 4,65 279,00
3.5 PÓRTICO PROTECCIÓN DE LÍNEAS
ELÉCTRICAS.
Ud 2 401,93 803,86
3.6
VALLA AUTÓNOMA METÁLICA DE 2,5 m DE
LONGITUD PARA CONTENCIÓN DE
PEATONES NORMALIZADA, INCLUSO
COLOCACIÓN Y DESMONTAJE.
Ud 15 15,11 226,65
3.7
MALLA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
CON TRATAMIENTO ULTRAVIOLETA, COLOR
NARANJA, DE 1 M DE ALTURA, TIPO
STOPPER. INCLUSO COLOCACIÓN Y
DESMONTAJE.
M 700 2,08 1.456,00
5.137,11
CAP. 3- SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO
TOTAL EUROS:
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ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y
HASTA 26 KW CON PROTECCIÓN,
COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA
UN ABONADO TRIFASICO; BRIDA DE UNIÓN
DE CUERPOS; CONTADOR ACTIVA 30-90A;
CAJA IPC-4M PRACTICABLE; INT. GEN.AUT.4P 
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; INT.GEN.DIF.2P 40A
0,03A; INT.AUT.4P 32A-U; INT.AUT.3P 32A-U;
INT.AUT.3P 16A-U; INT.AUT.2P 32A-U;
2INT.AUT.16A-U; TOMA DE CORRIENTE
PRISINTER C/INTERRUPTOR IP 447,3P+N+T
32A CON CLAVIJA; TOMA PRISINTER IP
447,3P+T 32A C/C; TOMA PRISINTER IP
447,3P+T 16A C/C; DOS TOMAS PRISINTER IP
447,2P+T 16A C/C; CINCO BORNAS DIN 25
MM2., I/P.P DE CANALETA, BORNA TIERRA,
CABLEADO Y RÓTULOS TOTALMENTE
INSTALADO.
Ud 1 2211,07 2.211,07
4.2
ARMARIO TIPO PLT2 DE DOS CUERPOS Y
HASTA 26KW CON PROTECCION,
COMPUESTO POR: DOS ARMARIOS PARA
UN ABONADO TRIFμSICO; BRIDA DE UNIÓN
DE CUERPOS; CONTADOR ACTIVA 30-90A;
CAJA IPC-4M PRACTICABLE; INT. GEN.AUT.4P 
40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; INT.GEN.DIF.2P 40A
0,03A; INT.AUT.4P 32A-U; INT.AUT.3P 32A-U;
INT.AUT.3P 16A-U; INT.AUT.2P 32A-U;
2INT.AUT.16A-U; TOMA DE CORRIENTE
PRISINTER C/INTERRUPTOR IP 447,3P+N+T
32A CON CLAVIJA; TOMA PRISINTER IP
447,3P+T 32A C/C; TOMA PRISINTER IP
447,3P+T 16A C/C; DOS TOMAS PRISINTER IP
447,2P+T 16A C/C; CINCO BORNAS DIN 25
MM2., I/P.P DE CANALETA, BORNA TIERRA,
CABLEADO Y RÓTULOS TOTALMENTE
INSTALADO.
Ud 2 212,17 424,34
4.3 CUADRO DE OBRA PARA MAQUINARIA Y
ALUMBRADO.
Ud 2 1238,53 2.477,06
4.4
INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA
COMPUESTA POR CABLE, ELECTRODO
CONECTADO A TIERRA EN MASAS
METÁLICAS, ETC., INCLUÍDA LA
INSTALACIÓN.
Ud 4 209,33 837,32
5.949,79
CAP. 4- PROTECCIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA
TOTAL EUROS:
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5.1 EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE,
INCLUSO SOPORTE, COLOCADO.
Ud 20 62,51 1.250,20
5.2 TRAJE IGNÍFUGO DE ACERCAMIENTO PARA
DOS USOS.
Ud 1 439,58 439,58
5.3 PAR DE POLAINAS PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS.
Ud 2 33,39 66,78
5.4 PAR DE GUANTES PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS.
Ud 2 41,98 83,96
5.5
CUBRECABEZAS PARA LA EXTINCIÓN DE
INCENDIOS.
Ud 2 20,03 40,06
1.880,58
CAP. 5- PROTECCIONES CONTRA EL FUEGO
TOTAL EUROS:
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ALQUILER DE COMEDOR DE OBRA
PREFABRICADO, AISLAMIENTO INTERIOR,
REVESTIMIENTOS, TABLERO MELAMINADO
EN PAREDES, CARPINTERIA DE MADERA,
VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO CON
PERSIANAS CORREDERAS DE PROTECCIÓN,
INCLUSO INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON
DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE ALUMBRADO Y
FUERZA CON TOMA EXTERIOR A 220 V.
TOTALMENTE EQUIPADO.
Mes 16 103,45 1.655,20
6.2
ALQUILER DE VESTUARIOS DE OBRA
PREFABRICADOS, AISLAMIENTO INTERIOR,
REVESTIMIENTO EN PAREDES,
CARPINTERÍA DE MADERA Y VENTANAS DE
ALUMINIO ANODIZADO CON PERSIANAS
CORREDERAS DE PROTECCIÓN, INCLUSO
INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON DISTRIBUCIÓN
INTERIOR DE ALUMBRADO Y FUERZA CON
TOMA EXTERIOR A 220 V. TOTALMENTE
EQUIPADO.
Mes 16 78.75 16,00
6.3
ALQUILER DE ASEOS DE OBRA
PREFABRICADOS, AISLAMIENTO INTERIOR,
REVESTIMIENTOS EN PAREDES,
CARPINTERÍA DE MADERA, VENTANAS DE
ALUMINIO ANODIZADO CON PERSIANAS
CORREDERAS DE PROTECCIÓN, CON
INODOROS, DUCHAS, Y LAVABOS CON TRES
GRIFOS Y TERMO ELÉCTRICO EN NÚMERO
SEGÚN PLIEGO DE CONDICIONES.
INSTALACIÓN DE FONTANERÍA A CON
TUBERÍAS DE POLIBUTILENO E INSTALACIÓN
ELÉCTRICA PARA CORRIENTE MONOFÁSICA
DE 220 V PROTEGIDA CON INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO. TOTALMENTE EQUIPADO.
Mes 16 107,56 1.720,96
6.4
ALQUILER DE EDIFICIO DE BOTIQUÍN DE
OBRA PREFABRICADO, AISLAMIENTO
INTERIOR, REVESTIMIENTO DE TABLERO
MELAMINADO EN PAREDES, CARPINTERÍA
DE MADERA, VENTANAS DE ALUMINIO
ANODIZADO CON PERSIANAS CORREDERAS
DE PROTECCIÓN, INCLUYENDO UN LAVABO,
UN INODORO Y UNA DUCHA, INSTALACIÓN
DE FONTANERÍA CON TUBERÍAS DE
POLIBUTILENO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA
PARA CORRIENTE MONOFÁSICA DE 220 V
PROTEGIDA CON INTERRUPTOR
AUTOMÁTICO. TOTALMENTE EQUIPADO.
Mes 8 67,89 1.720,96
6.5 ACOMETIDA PROVISIONAL DE ELECTRICIDAD 
A CASETAS DE OBRA.
Ud 7 119,67 543,12
6.6 ACOMETIDA PROVISIONAL DE FONTANERÍA
A CASETAS DE OBRA.
Ud 7 102,6 718,20
6.7
ACOMETIDA PROVISIONAL DE
SANEAMIENTO A CASETAS DE OBRA.
Ud 7 134,67 942,69
7.317,13
CAP. 6- INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
TOTAL EUROS:
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7.1 BOTIQUÍN GENERAL Y MATERIAL SANITARIO
INSTALADO EN OBRA.
Ud 3 77,91 233,73
7.2 REPOSICIÓN DE MATERIAL DE BOTIQUÍN DE
OBRA.
Ud 3 41,54 124,62
7.3
CAMILLA PORTÁTIL PARA EVACUACIONES,
COLOCADA.
Ud 3 136,97 410,91
769,26
CAP. 7- MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
TOTAL EUROS:





FORMACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD,
REALIZADA POR UN ENCARGADO.
H 192 23,56 4.523,52
4.523,52











MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS





PROTECCIONES CONTRA EL FUEGO
TOTAL EUROS:
INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
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CAPÍTULO: 1.1  CIMENTACIONES     29.962,54 EUROS 
4. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 
CAPÍTULO: 1.2   POSTES, PÓRTICOS Y SILLETAS  87.571,62 EUROS 
 
CAPÍTULO: 1.3  EQUIPOS DE CATENARIA   56.713,86 EUROS 
 
CAPÍTULO: 1.4  CONDUCTORES DE CATENARIA 147.595,98 EUROS 
 
CAPÍTULO: 1.5  FEEDERS, CABLES DE RETORNO  41.238,67EUROS 
 
CAPÍTULO: 1.6  ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 49.490,39 EUROS 
 
 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:  409.573,06  EUROS 
 
 
EL PRESENTE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A LA 
EXPRESADA CANTIDAD DE: 
 
 












E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 PRESUPUESTO 20 
 
 
5. PRESUPUESTO TOTAL 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL:   409.573,06  EUROS 
 
GASTOS GENERALES 13%:     53.244,49 EUROS 
 
BENEFICIO INDUSTRIAL 6%     24.574,38 EUROS 
 
PRESUPUESTO EJECUCIÓN POR CONTRATA:  487.391,94 EUROS 
 
IVA: 21%        102.352,31 EUROS 
 
TOTAL PRESUPUESTO:      511.925,36 EUROS 
  
 




QUINIENTOS ONCE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO EUROS CON 
TREINTA Y SEIS EUROS. 
 
 
Febrero de 2016 
 










Nota: El Presupuesto no incluye Seguros, Costes de certificación y visado. 
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TÍTULO:  PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA EL CÁLCULO 
ELECTROMECÁNICO DE LAS INSTALACIONES DE LÍNEA AÉREA 
DE CONTACTO PARA EL FERROCARRIL DE ALTA VELOCIDAD. 
 
 
ANEXO: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALD 
 
 
PETICIONARIO: ESCUELA UNIVERSITARIA POLITÉCNICA 
 AVDA. 19 DE FEBRERO, S/N 
 15405 - FERROL 
 
FECHA:  FEBRERO DE 2016 
 
 
AUTOR:  EL ALUMNO 
 
  Fdo.: ALFONSO ARGÜESO LOPEZ 
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1.1. OBJETO 
1. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
Este Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, establece, durante la ejecución 
de la obra, las medidas a tomar respecto a prevención de riesgos de accidentes y 
enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 
Tiene el objeto de cumplir con el Real Decreto 1627/1.997, de 24 de Octubre, 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud dentro de las Obras de 
Construcción, por el cual en su Cap. II, artículo 7, apartados 1 al 5, la 
obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
por parte de la Empresa Constructora como adaptación, a su sistema de 
ejecución, del Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, o en su caso, del 
Estudio Básico de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
Todas las actividades a ejecutar deberán estar contempladas en el Estudio de 
Seguridad y Salud, no estando permitido el inicio de aquellos tajos que no estén 
contemplados en dicho Estudio y no tengan establecidas las medidas preventivas 
específicas. Estas actividades se deberán prever con suficiente antelación para 
elaborar, si fuera necesario, las correspondientes actualizaciones del Estudio de 
Seguridad y Salud, que deberán disponer del Informe Favorable del Coordinador 
de Seguridad y Salud antes de proceder al inicio de dichos trabajos. Estos dos 
documentos junto con una copia de la actualización del Estudio se presentarán en 





E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 5 
 
1.2. AMBITO DE APLICACIÓN 
El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene vigencia a partir del 
momento en que se produzca su aprobación por parte del Promotor, previo 
informe favorable del Coordinador de Seguridad y de Salud en fase de ejecución. 
Todas las variaciones o ampliaciones al Estudio de Seguridad y Salud se 
someterán a la aprobación del promotor, previo informe favorable del Coordinador 
de Seguridad y Salud. 
El ámbito de aplicación del presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo 
no se extiende a otras empresas contratadas directamente por la Propiedad, 
amen de sus posibles subcontratas que deban efectuar sus trabajos en el mismo 
recinto de obra de ejecución del tramo de ferrocarril de Alta Velocidad Taboadela - 
Seixalbo (Ourense) de la Línea de AVE Madrid-Galicia. 
1.3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 
1.3.1. DATOS DE LA OBRA 
1.3.1.1. Emplazamiento y situación actual 
El tramo ”Taboadela - Seixalbo” que nos ocupa se desarrolla entre los PP.KK. 
0+000 y 2+689 del trazado previsto, dando continuidad a los tramos "Ponte Ambía 
- Taboadela", en el inicio, y “Seixalbo – Túnel de Montealegre", en el final. El 
trazado, de 2689 m de longitud, se sitúa a unos 5 km al sur de la ciudad de 
Ourense, en su inicio atravesando terrenos pertenecientes a los términos 
municipales de Taboadela, San Cibrao Das Viñas y Ourense, provincia de 
Ourense, en la Comunidad Autónoma de Galicia.  
El tramo discurre por un medio rural con pequeñas localidades y agrupaciones de 
viviendas aisladas (Espiñeiro, Mesón de Calvos, Santa Leocadia y Rante), con 
una mayor densidad de viviendas en las zonas menos abruptas del trazado 
(básicamente la parte inicial del tramo) y un medio más rural de prados y monte 
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de pinos y robledales con amplias zonas de matorral en las zonas de mayor 
relieve correspondientes a la parte intermedia del tramo (alrededores de Rante). 
Así mismo, en la parte final del tramo destacan los núcleos de población de 
Seixalbo, Bemposta y Zaín, con una mayor densidad de viviendas, y otras 
construcciones, formando un medio periurbano, a mayor proximidad de la ciudad 
de Ourense y un medio más rural de prados y monte de pinos y castaños con 
mucho monte bajo en las zonas de mayor relieve correspondientes a la parte 
intermedia del tramo (alrededores del río Barbaña). 
1.3.1.2. Presupuesto obra 
El presupuesto de ejecución material de la obra asciende a 409.573,06  (€) euros. 
1.3.1.3. Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud 
El presupuesto de seguridad y salud del proyecto de la obra asciende a 46.490,39  
(€) euros. 
1.3.1.4. Propiedad de la obra / Promotor 
Las obras se ejecutan por encargo del Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias (ADIF). 
1.3.1.5. Autor del proyecto y del estudio de seguridad y salud 
El proyecto ha sido redactado por: 
D. Alfonso Argüeso López. 
El estudio de seguridad y salud ha sido redactado por: 
D. Alfonso Argüeso López. 
1.3.1.6. Plazo de ejecución 
Se ha estimado un plazo de ejecución de las obras de 11 meses.  
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1.3.1.7. Número de trabajadores 
En base a la planificación de la obra se prevé un número máximo de 74 
trabajadores con una media de 52 simultáneos.  
1.3.2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
1.3.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE LA OBRA 
Las instalaciones desarrolladas en el presente proyecto son las siguientes: 
- Línea aérea de contacto tipo C-350. 
El sistema de línea aérea de contacto comprende: 
- Los postes de catenaria y feeder a ambos lados de las vías y soportes auxiliares 
que lo componen, así como las cimentaciones para la fijación de los mismos. 
Las obras objeto de este proyecto se sitúan a lo largo de la Línea de Alta 
Velocidad Madrid – Galicia y entre los siguientes puntos kilométricos del proyecto: 
- Inicio del proyecto: p.k. 0/000 del Proyecto de Construcción de Plataforma del 
Corredor Noroeste de Alta Velocidad. Tramo Taboadela-Seixalvo. Corresponde 
con el p.k. 116/652 absoluto, situado en el término de Taboadela. 
- Final del proyecto: se corresponden con p.k. 125/886 absoluto, situado en el 
término de Seixalbo 
La solución adoptada para el presente proyecto es la instalación de un sistema de 
línea aérea de contacto tipo C-350 con catenaria compensada apta para los 
requerimientos de la instalación cuyas características más relevantes son las 
siguientes: 
- Sistema de catenaria simple poligonal atirantada en todos los perfiles, 
vertical,  sin flecha en el hilo de contacto y formada por un sustentador, un 
hilo de contacto y péndolas equipotenciales, compensada mecánicamente 
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y apta para circular a 350 km/h, que satisfagan los requerimientos de 
normativa para este tipo de líneas y en particular la E.T.I. del subsistema 
energía y la norma UNE EN – 50119 para la velocidad de circulación de 
350 km/h. 
- Sistema de alimentación a la catenaria: c.a. 2 x 25 kV 50 Hz. Tensión 
nominal del sistema 25 kV, según UNE EN50163. 
- Sistema de retorno de tracción con cable de retorno y carril principal de 
retorno. 
- La velocidad de diseño de la catenaria es de 350 km/h. 
- Se adopta como gálibo el gálibo cinemático GC (de acuerdo con la norma 
UNE-EN- 15.273. Aplicaciones ferroviarias. Gálibos). 
- La catenaria es apta para su empleo en una línea tipo Ic, es decir 
Frecuencia de trenes cada seis minutos por sentido. 
El sistema de línea aérea de contacto tipo C-350 que se adopta se compone de 
las siguientes partes: 
- Catenaria propiamente dicha: formada por un cable sustentador, un hilo de 
contacto y péndolas equipotenciales. 
- Elementos de sustentación: cimentaciones, ménsulas, postes y pórticos. 
- Elementos de conexión: seccionadores, cables. 
- Circuito de retorno. 
- Protecciones. 
Las características generales del sistema son las siguientes: 
Características geométricas: 
- Altura del hilo de contacto nominal 5,3 m 
Descentramiento del hilo de contacto: 
- Máximo por efecto del viento transversal: 400 mm 
- Nominal: +/- 0,2 m 
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- En agujas y seccionamientos: +/- 0,3m 
Vano 
- Máximo en vía general 64 m 
El vano normal entre apoyos atenderá a: 
- Criterios de descentramiento 
- Tense radial mínimo y máximo 
- Desplazamiento lateral máximo producido por el viento 
- Obstáculos o puntos singulares (pasos superiores, desvíos, etc) 
- Variación máxima de longitud entre vanos consecutivos 10 m 
- Longitud mínima de péndola: 0,25 m 
Distancia de colocación de postes entre eje de vía y eje de poste: 
- Nominal: 3,35m 
- Mínima (por interferencia con canaleta) 3,15m 
1.3.2.2. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 
Antes de iniciar los trabajos, se realizará una prospección del lugar, para 
determinar las infraestructuras, servicios, etc., que pudieran verse afectados por 
las obras. Se recabará toda la información necesaria relativa a las posibles 
conducciones subterráneas que pudieran existir y afectar al desarrollo de las 
obras (eléctricas, de telefonía, de agua, de abastecimiento etc.). 
Se solicitará autorización a las distintas compañías suministradoras o al 
Ayuntamiento, en su caso, para poner fuera de servicio o anular aquellas 
instalaciones que puedan causar interferencias con los trabajos a realizar. 
Con toda esta información se podrán adoptar medidas de control tendentes a 
evitar riesgos como los de asfixia, incendio, explosión, electrocución, 
inundaciones y derrumbamientos. 
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Debe tenerse en cuenta a este respecto la nota interna de ADIF de 13 de 
septiembre de 2010 sobre “Seguridad en la proximidad de líneas eléctricas”. 
1.3.2.2.1. Afecciones a líneas de ferrocarril 
Normas de comportamiento y equipo de los trabajadores (NRV.7.0.1.0): 
Cada equipo de trabajadores que intervengan en los trabajos quedará bajo la 
autoridad de un responsable de su seguridad. 
Los operarios estarán instruidos de los riesgos que implica su trabajo, de la forma 
de proceder para realizarlo y de la obligación que tienen de cumplir las 
indicaciones referentes a la seguridad que comunique el piloto y el propio 
responsable de seguridad. 
Todos ellos tienen obligación ineludible de dejar la vía libre en el momento de 
percibir la señal de aviso de llegada de circulaciones, retirar los útiles y 
herramientas que les hayan sido encomendados y dejar las vías sin obstáculos a 
la circulación de los trenes. 
Deben ponerse a resguardo en los lugares que se les designe y no reanudar el 
trabajo hasta percibir la orden del responsable de seguridad. 
Los regímenes de trabajo en la vía e instalaciones y las correspondientes 
necesidades de piloto de seguridad en la circulación, según las prescripciones del 
Reglamento General de Circulación y las zonas de trabajo se desarrollan a 
continuación (según N.R.V. 7.0.1.0.): 
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Figura 1.3.2.2.1.1 Distancias de seguridad a la vía 
ZONA A. Trabajos fuera de Riesgo. 
ZONA B. Trabajos comprendidos entre la Zona de Peligro y la Zona de Seguridad 
para las circulaciones. 
ZONA C. Trabajos dentro de la Zona de Peligro en vía. 
DENTRO DE LA ZONA A, los trabajos que en ella se ejecuten estarán sometidos 
a las siguientes normas genéricas: 
Vía única con circulación normal de trenes: 
No se precisan funciones de pilotaje, salvo que circunstancias excepcionales de la 
obra aconsejen su necesidad, a criterio del Director de obra y del Encargado de 
Trabajos. 
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la Zona de 
Seguridad para las circulaciones, instalándose la señalización que corresponda. 
Via doble o múltiple con circulación normal de trenes: 
Si los trabajos se efectúan en la zona más externa de las vías, o en la zona 
interna existiendo entre ambas una separación mayor de 6,00 metros se aplicará 
lo descrito en el apartado de vía única. 
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Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de vías, existiendo 
entre ambas una separación menor de 6,00 metros, se aplicarán las 
prescripciones correspondientes a la zona de peligro o riesgo, según la distancia 
existente entre ambas.  
EN LA ZONA B, se distingue: 
Vía única con circulación normal de trenes 
Para V> 160 km/h o cuando las circunstancias de la obra aconsejen su necesidad, 
o en su defecto cuando lo exija el Director de Obra o el Encargado de los 
Trabajos, será obligatoria la existencia de Piloto, salvo en los trabajos de 
colocación de señales de limitación de velocidad y de mantenimiento y reparación 
en los postes de electrificación y de señales, debiendo preverse por parte del 
responsable de los trabajos, un agente del propio equipo que se encargará de 
avisar de cualquier llegada de las circulaciones, estando previamente informado 
de la situación de las mismas. 
Para V< 60 km/h no se precisan funciones de pilotaje, salvo cuando las 
circunstancias de la obra aconsejen su necesidad o, en su defecto, cuando lo 
exija el Director de Obra o el encargado de los trabajos. 
Se advertirá a todos los trabajadores la prohibición de rebasar la zona de peligro o 
riesgo (según la velocidad de las circulaciones), instalándose la señalización o 
protección correspondiente. 
Vía doble o múltiple con circulación normal de trenes 
Si los trabajos se efectúan en la zona externa al conjunto de las vías, o en la zona 
interna, existiendo entre ambas una separación mayor de 4,00 metros se aplicará 
el punto anterior. 
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Si los trabajos se efectúan en la zona interior del conjunto de las vías, existiendo 
entre ambas una separación menos de 4,00 metros se aplicarán las 
prescripciones correspondientes a la zona de peligro. 
EN LA ZONA C, cabe distinguir los siguientes casos: 
1. Trabajos en vía doble. 
Queda terminantemente prohibido una vez dada la señal de aviso de llegada de 
un tren PERMANECER O CRUZAR LA ENTREVÍA. 
En caso de ser necesario, y que lo solicite la Administración ferroviaria, en las 
tareas en vía doble se solicitará permiso a dicha Administración para marcar el 
gálibo de la entrevía, mediante varillas de acero con banderines u otro 
procedimiento similar. 
En los trabajos con maquinaria pesada en doble vía o en estaciones con alguna 
vía en servicio, se bloquearán las puertas de la cabina del lado de la vía con 
circulaciones. 
2.  Trabajos con dos o más vías.  
Paradas de máquinas en zonas de escasa entrevía. Gálibo a respetar. 
Cuando se trabaje en una vía fuera de servicio con cualquier tipo de maquinaria y 
las de los lados estén en circulación será obligatorio localizar y señalizar 
visiblemente para el personal las zonas de escasa entrevía, al objeto de que la 
maquinaria al paso de cualquier tren no este parada en esos puntos y pueda 
interceptar el gálibo de carga. 
Obligaciones del jefe de tajo (encargado o capataz). 
El jefe de tajo informará a los trabajadores a su cargo de los riesgos que implica 
su trabajo y de la forma más segura de ejecutarlo. 
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El encargado de ejecutar los trabajos dispondrá de un vehículo para el traslado de 
personal, teléfono móvil, extintor de incendios portátil y botiquín de primeros 
auxilios. 
En aquellos casos en que sea necesario, se encargará de que se delimite la zona 
de trabajo mediante cinta de balizamiento situada en la entrevía o marcando el 
gálibo de vía. 
Previamente al inicio de los trabajos, el responsable de los mismos establecerá 
los lugares de tránsito del personal en la obra y los estacionamientos que mejores 
condiciones ofrezcan 
3. Vía doble o en estaciones: 
Se procurará apartarse siempre a la cuneta de la vía de trabajo, nunca en la 
entrevía o en la cuneta de la vía con circulaciones. 
Las herramientas se depositaran en la cuneta, nunca en la entrevía. 
Los motores y en consecuencia todos los órganos móviles de la pequeña 
maquinaria se encontrarán parados cuando se proceda a su retirada de la vía o 
transporte. 
Si no es posible dejar libre de obstáculos la zona de vía, se respetará como 
mínimo el gálibo de Obra 
Si por necesidades del trabajo las brigadas han de subdividirse, el Jefe de tajo 
designará la persona más idónea al mando del nuevo grupo, que ejercerá las 
mismas funciones que el jefe de tajo sobre la seguridad del personal y la 
maquinaria. 
4. Vía única con circulación normal de los trenes: 
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Será obligatoria la existencia de piloto de seguridad en la circulación. En el caso 
de compatibilidad, el Encargado de los trabajos podrá sumir las funciones de 
piloto de seguridad en la circulación. 
Se instalarán los cartelones de "Silbar obreros" a las distancias reglamentarias 
Previamente al inicio de las obras, se estudiará la correspondiente el 
establecimiento de las limitaciones de velocidad.  
Se incluirán los trabajos en las Actas de Trabajos o peticiones extraordinarias de 
trabajos. 
5. Vía única con interrupción de la circulación: 
No se precisan funciones de pilotaje. 
En materia de tiempos de reacción, debe tenerse siempre en cuenta la reducción 
de los mismos en la zona de peligro, por causa de la velocidad de los trenes, 
siendo creciente la reducción con el incremento de la velocidad. 
1.3.2.3. IMPLANTATACIÓN E INSTALACIONES DE OBRA 
1.3.2.3.1. Control y Accesos a obra 
Dado el carácter de la obra se llevará a cabo una delimitación perimetral de ésta y 
quedarán señalizadas y protegidas las áreas de actuación en excavaciones, 
zonas de acopios, vaciados, zonas de entrada, etc. 
El estudio de acción dependerá naturalmente de las actividades desarrolladas en 
cada una de las fases que integran los trabajos para la adecuación de la 
infraestructura ferroviaria, pero en general se respetarán siempre las indicaciones 
básicas de seguridad tales como vigilancia de la obra, correcto almacenamiento 
de líquidos y gases inflamables, uso de epi´s adecuados a los trabajos, buenas 
condiciones y mantenimiento de equipos, presencia de extintores, orden y 
limpieza, etc.…  
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Se controlará el acceso a obra mediante un sistema de listados de control de 
personal y maquinaria. 
1.3.2.3.2. Instalaciones de higiene y bienestar 
Las instalaciones de personal estarán formadas por casetas prefabricadas 
dispuestas para su uso como vestuario y comedor, siendo su número acuerdo con 
los trabajadores presentes a la obra. Tanto vestuario como comedor se dotarán 
con el mobiliario suficiente para cubrir las necesidades del personal que requiera 
su uso (mesa y bancos en comedor y taquillas, bancos y perchas en vestuario).  
De igual modo, existirán también baños químicos que recibirán un adecuado 
mantenimiento periódico y lavamanos con agua corriente. 
En las inmediaciones de las Instalaciones de Higiene y Bienestar o dentro del 
recinto del vestuario o comedor se instalará un  extintor y un botiquín de primeros 
auxilios, totalmente equipado, que se repondrá a medida que se vaya haciendo 
uso de él; ambos estarán señalizados. 
Botiquín: 
El botiquín será situado en sitio visible y de fácil acceso, colocándose junto al 
mismo la dirección y teléfono de la mutua de accidentes, así como el del centro 
asistencial más próximo, médico, ambulancias, protección civil, bomberos y 
policía, indicándose en un estudioo la vía más rápida que comunica la obra en el 
centro asistencial más próximo. 
Los botiquines estarán a cargo de personas capacitadas designadas por la 
empresa. 
Se revisará mensualmente su contenido y se repondrá inmediatamente lo usado. 
El contenido mínimo será: antiinflamatorios, agua oxigenada, alcohol de 96º, 
tintura de yodo, mercurocromo, amoniaco, algodón hidrófilo, gasa estéril, vendas, 
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esparadrapo, antiespasmódicos, torniquete, bolsas de goma para agua y hielo, 
guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor y termómetro clínico. 
1.3.2.3.3. Acopios y almacenes 
Se colocarán señales de identificación de riesgos, prohibido el paso a personal 
ajeno y se balizará y señalizará. 
Se instalarán los diferentes agentes extintores de acuerdo a los tipos de fuego a 
extinguir. 
Mantener el orden y limpieza en estas zonas. 
Formar a los trabajadores en el manejo de cargas y posturas que puedan 
provocar accidentes. 
Los acopios de materiales no se realizarán en las inmediaciones de las líneas 
eléctricas aéreas.  
Se mantendrá una distancia, medida en estudiota, de 5 m a cada lado de dicha 
línea eléctrica para establecer acopios. Igualmente, se balizará dicha línea con 
gálibos de limitación en altura. 
En el izado de las piezas prefabricadas se realizará este mediante el auxilio de 
balancines, siendo revisados con frecuencia los cables que se utilicen para dicho 
izado, desechándose en cuanto presenten el más mínimo defecto. Se emplearán 
también ganchos con pestillo de seguridad, llevando marcada su carga máxima 
admisible. 
La grúa o aparato de elevación será adecuado a las cargas que se eleven. 
Se instalarán señales de “peligro, paso de cargas suspendidas” bajo los lugares 
destinados a paso. 
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Estará terminantemente prohibido trabajar o permanecer bajo cargas 
suspendidas, en prevención del riesgo de desplome. 
Se prepararán zonas de la obra compactadas para facilitar la circulación de 
camiones de transporte de prefabricados. 
Las casetas se acopiarán sobre durmientes dispuestos de tal forma que no se 
dañen los elementos de enganche para su izado. 
El acopio de materiales será estable, evitando derrames o vuelcos, y no superará 
la altura que para cada situación especifique su suministrador o fabricante. Se 
prohibirá el acopio de materiales en las proximidades de taludes, de 
excavaciones, bordes de zanjas, terraplenes, etc. o en cualquier otra situación 
que aporte una inestabilidad para el acopio. 
La altura de los acopios será la definida por el suministrador o fabricante para 
garantizar su estabilidad. En todo caso, esta altura será tenida en cuenta con 
posterioridad una vez se precise el transporte o la utilización de los materiales 
acopiados. En este sentido, no se permitirá que los trabajadores se encaramen 
sobre alturas de material acopiado en la medida en que la situación comentada 
implique que los trabajadores se vean expuestos a riesgo de caída al mismo o 
distinto nivel. 
En el caso de que no se dispusiera de alcance suficiente desde el apoyo sobre el 
terreno, los trabajadores harán uso de escaleras de mano. En ningún momento se 
trepará por los acopios, tanto en su ubicación en el acopio como en los camiones 
de transporte. Cualquier actuación a realizar para eslingar las piezas se realizará 
con escaleras de mano. 
De igual manera, en el apilado de material se prestará especial cuidado en que no 
haya elementos que sobresalgan. 
En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se 
asienten, en función del peso de los materiales a acopiar, En función de su 
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tamaño, los materiales se apilarán de mayor a menor, permaneciendo los más 
pesados o voluminosos en las zonas bajas. 
En todos los acopios se cumplirán las normas en materia de manipulación de 
cargas e izado y descarga de materiales. 
En los elemento acopiados susceptibles de rodar (como por ejemplo tuberías, 
barras de armado,...) se dispondrán calzos o elementos similares que impidan su 
desplazamiento. 
Otros acopios: sacos en general, aceros, metales, etc. 
No se permitirán acopios bajo tendidos eléctricos aéreos. 
Cuando sea necesario disponer en obra este tipo de materiales aunque se trate 
tan sólo de un almacenaje transitorio de hierros en barras o montados en 
elementos de cierta longitud, se tendrá especial prevención al riesgo de contacto 
eléctrico que presenta el desplazamiento del acero por los trabajadores de forma 
manual. 
Este trabajo se realizará siempre de forma que las barras de acero se mantengan 
en posición horizontal y nunca de forma vertical. 
Los acopios de papel, cartón, aerosoles, estarán dotados de su respectivo 
extintor, prohibiendo se fumar y señalizándose tal prohibición. La zona deberá 
estar señalizada e identificada. 
Los restos generados en la obra se dispondrán y señalizará adecuadamente, en 
contenedores específico para este tipo de residuos, cuya retirada será realizada 
por un gestor autorizado, quedando terminantemente prohibido realizar quemas 
de restos en la obra o en sus inmediaciones cuya finalidad sea la eliminación de 
los residuos. 
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En ningún la ubicación se realizará en las proximidades de: 
- Envases de aire comprimido (oxígeno, acetileno). 
- Depósitos de combustibles. 
- Zonas de almacenamiento de productos peligrosos, explosivos o inflamables. 
- Cuadros eléctricos y centros de transformación. 
- Acopios de madera y otros materiales combustibles. 
- Zonas boscosas o con especial riesgo de incendio. 
1.3.2.4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA 
Las principales fases de obra que componen el proyecto son las siguientes: 
- Operaciones previas 
- Señalización de seguridad en zonas de acceso a obra. 
- Trabajos de topografía. 
- Accesos a obra y control de accesos. 
- Orden y limpieza. 
- Instalaciones de obra (casetas, almacenes, talleres auxiliares, etc.). 
- Carga y descarga de materiales. Acopios. 
- Iluminación de los tajos. 
- Vallado de obra. 
- Instalaciones eléctricas provisionales de obra. 
- Movimientos de tierra. 
- Excavación en zanja. 
- Excavación con medios mecánicos. 
- Transporte de material. 
- Rellenos localizados. 
- Trabajos de manipulación de cargas. 
- Izado de cargas por medios mecánicos. 
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- Manipulación de cargas por medios manuales. 
- Trabajos de manipulación de hormigón 
- Trabajos de encofrado y desencofrado. 
- Trabajos de ferrallado. 
- Cimentación y hormigonado de postes. 
- Premontajes. 
- Izado y aplomado de postes. 
- Montaje de pórticos rígidos y silletas. 
- Instalaciones ferroviarias 
- Enclavamiento y telemando 
- Tendido de cables, empalmes y conexionado de equipos. 
- Tendido de cables en zanjas. 
- Tendido de cables en canalización. 
- Conexionado red cables y elementos de campo. 
- Ejecución de canalización para cables 
- Montaje de canaleta para cables 
1.4. PLANIIFICACIÓN PREVENTIVA DE LA OBRA 
1.4.1. METODOLOGÍA EMPLEADA EN LA IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE RIESGOS 
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto GRADO DE RIESGO 
(GR), obtenido de la valoración conjunta de la PROBABILIDAD (PB) de que se 
produzca el daño y la SEVERIDAD (SV) de las consecuencias del mismo. 








PROBABILIDAD DE QUE SE  
MATERIALICE (PB) 
X 
SEVERIDAD DE SUS 
CONSECUENCIAS (SV) 
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Para estimar la probabilidad, se valorará teniendo en cuenta las características 
del puesto de trabajo y tareas a ejecutar. La probabilidad de que ocurra el daño 
puede graduarse, de baja a alta, con el siguiente criterio: 
Probabilidad alta: El daño ocurrirá siempre o casi siempre. 
Probabilidad media: El daño ocurrirá en algunas ocasiones. 
Probabilidad baja: El daño ocurrirá raras veces. 
Para determinar la potencial severidad del daño, debe considerarse: 
Partes del cuerpo que se verán afectadas 
Naturaleza del daño, graduándolo en ligeramente dañino, dañino y 
extremadamente dañino. 
Han sido establecidos cinco niveles de grado de riesgo obtenidos de las 
diferentes combinaciones de la probabilidad y severidad: 
GRADO DE RIESGO 
                 SEVERIDAD 
PROBABILIDAD Alta Media Baja 
Alta Muy Alto (MA) Alto (A) Moderado (M) 
Media Alto (A) Moderado (M) Bajo (B) 
Baja Moderado (M) Bajo (B) Muy Bajo (MB) 
Tabla 1.4.1.1. Evaluación del riesgo 
La evaluación de riesgos estará acompañada de una planificación preventiva con 
objeto de:  
Eliminar o reducir el riesgo, mediante medidas de prevención en el origen, 
organizativas, de protección colectiva, de protección individual o de formación e 
información a los trabajadores. 
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Controlar periódicamente las condiciones, la organización y los métodos de 
trabajo y el estado de salud de los trabajadores. 
Si el grado de riesgo obtenido es alto o muy alto, el sistema de ejecución previsto 
no será aceptable, debiendo ser analizado en profundidad por el Técnico de 
Prevención. 
Una vez analizados los riesgos y establecidas las medidas preventivas aplicables, 
las condiciones de la maquinaria, los procedimientos de trabajo, el uso de 
protecciones colectivas y de protecciones individuales necesarias, se conseguirá 
bajar el grado de riesgo de las actividades. 
La tabla de grado de riesgo será la obtenida después de la aplicación de las 
medidas preventivas, protecciones colectivas e individuales, de manera que en 
ningún momento el máximo nivel de riesgo existente sea superior a moderado. 
Se considerara que el nivel de riesgo es aceptable siempre que el grado de riesgo 
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1.4.2. EVALUACIÓN DE RIESGOS Y PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
APLICABLE A LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE OBRA 
1.4.2.1. Trabajos en entornos ferroviarios 
A los riesgos propios del entorno, que se mencionan en este apartado, están 
expuestos todos los trabajadores, independientemente de la actividad que 
desarrollen, así como el personal de visita.  
Riesgos más frecuentes 
RIESGO PB SV GR 
Pisadas sobre objetos. 
Golpes contra objetos inmóviles. 
Exposición a temperaturas extremas. 
Caídas a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Contactos eléctricos. 
Atropellos por composiciones ferroviarias. 
Electrocución por contacto con la catenaria 
Inhalación de sustancias tóxicas 































Medidas preventivas y Normas de Comportamiento 
Todos los trabajos o accesos que se efectúen en zona de seguridad para las 
circulaciones y su proximidad se realizarán cumpliendo los procedimientos 
Acceso al entorno ferroviario de ADIF 
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establecidos por ADIF en su documento “Medidas de Seguridad en la Circulación 
para los Trabajos en Vía". 
Se cumplirá con la norma de ADIF N.A.V. 7.0.1.0. 
Trabajos a realizar en la zona de peligro y riesgo  
En las operaciones a realizar (con o sin maquinaria) en la zona de seguridad (por 
fuera de los 3 metros a ambos lados de las cabezas exteriores  de los carriles) 
existiendo circulaciones será necesario: colocar a todo lo largo  del tajo  de trabajo 
afectado y paralelo a 3 metros desde el borde exterior de la cabeza del carril más 
próximo (respetando el galibo de la vía con circulación) una banda de protección 
(malla) que  señalice la  zona  de  seguridad  e impida el arrollamiento por las 
circulaciones. Ningún operario ni maquinaria, interferirá en la zona de riesgo sin 
autorización expresa del encargado de trabajos de ADIF o piloto de seguridad de 
la contrata 
En las operaciones  a realizar (con o sin maquinaria) en la zona de  peligro y 
riesgo (3 metros a ambos lados de las cabezas exteriores de los carriles) será 
necesario: que esté  cortada la  circulación de los trenes  en la vía afectada por 
los trabajos y la presencia del  encargado de trabajos de ADIF o piloto de 
seguridad de contrata. Está totalmente prohibido permanecer o invadir (personal 
y/o maquinaria) en esta zona sin la autorización expresa del encargado de 
trabajos o piloto be seguridad de la contrata. 
Se prohíbe trabajar en zona de dominio público, con riesgo de invadir la zona de 
seguridad, si no se dispone de un piloto de seguridad habilitado, quien deberá 
llevar acreditación suficiente de su competencia profesional a estos efectos.  
Trabajos con maquinaria en zona de dominio público. 
Comprenden la zona de dominio público los terrenos ocupados por las líneas 
ferroviarias que formen parte de la Red Ferroviaria de Interés General y una franja 
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de terreno de ocho metros a cada lado de la plataforma, medida en horizontal y 
perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior. 
En caso de trabajo nocturno, se instalará una iluminación general adecuada a los 
trabajos a realizar o se dotará a cada operario de linterna frontal y por supuesto, 
de ropa amarilla de alta visibilidad con reflectantes.  
Trabajos Nocturnos 
Se mantendrá ordenada y limpia la zona de trabajos. 
Normas de Seguridad Generales 
No será permitida la permanencia de personal en el radio de acción de las 
máquinas. 
Queda prohibido acceder a la parte superior de los vehículos o máquinas si estos 
no disponen de elementos que impidan la caída del personal. 
En zonas donde existan montones de balasto o se encuentre suelto, se evitará 
colocarse en el sentido de proyección de las piedras. 
Toda la maquinaria y el personal que ocupen el gálibo de vía tendrá que ser 
apartada temporalmente al paso de cualquier circulación o tren de trabajos y de 
forma definitiva al final del corte de vía, cumpliendo a este respecto las 
instrucciones que reciban del piloto. 
Normas de Seguridad frente al riesgo de arrollamientos 
Si por emergencia no puede retirarse más y ve el peligro inminente, túmbese en el 
suelo mirando al tren. 
El lugar de trabajo debe disponer de señales ópticas (silbar obreros, banderines, 
etc.) y también acústicas (maquinaria: bocina, marcha atrás) 
Se prohibirá el cruce de la vía entre topes de vehículos ferroviarios próximos. 
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En los trabajos con una vía en circulación Encargados de Trabajos de ADIF o en 
su caso pilotos, avisarán, con tiempo suficiente antes de la llegada de los trenes. 
El Encargado de Trabajos de ADIF o en su caso, el piloto, comprobará que se ha 
efectuado la retirada de todo el personal y la maquinaria a una distancia mínima 
de 3 m. del carril más próximo. 
El Encargado de Trabajos  de ADIF o, en su caso, el piloto procederá a detener la 
circulación por la vía afectada, cuando las medidas de seguridad referentes a los 
operarios y/o maquinaria de obra no se hayan podido cumplir o sean insuficientes. 
Todos los trabajos o accesos que se efectúen en la zona de seguridad para la 
circulación y su proximidad se realizará cumpliendo los procedimientos 
establecidos por ADIF en su documento “Medidas de Seguridad en la Circulación 
para los Trabajos en Vía”. 
Todo trabajo que afecte a la Zona de Seguridad para la Circulación debe 
realizarse con la presencia y autorización del Encargado de Trabajos de ADIF o 
Piloto, en su caso, y siempre siguiendo el régimen establecido en el Acta semanal 
de Trabajos de ADIF, en el Reglamento General de Circulación y la NRV 7.0.1.0. 
Todos los trabajos se ejecutarán siguiendo las técnicas y procedimientos 
establecidos en el RD 614/2001 DE 8 DE JUNIO, SOBRE DISPOSICIONES 
MÍNIMAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES FRENTE AL RIESGO ELÉCTRICO. 
Riesgos de electrocución por contacto con la catenaria. 
Antes de iniciar un trabajo en proximidad de elementos en tensión (riesgo 
eléctrico), un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, o un 
trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión, determinará la 
viabilidad del trabajo (según RD 614/2001). En caso de que el trabajo sea viable, 
se actualizará el Estudio de Seguridad y Salud, no pudiéndose iniciar el trabajo 
hasta que la actualización disponga de la correspondiente aprobación del 
Promotor. 
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Tabla 1.4.2.1.1 Distancias de peligro a instalaciones eléctricas. 
Aplicación de distancias límite de las zonas de trabajo en líneas entre 3 y 6 KV 
(cm). 
Obligaciones del Jefe de tajo (Encargado o Capataz) 
El jefe de tajo informará a los trabajadores a su cargo de los riesgos que implica 
su trabajo y de la forma más segura de ejecutarlo. 
El encargado de ejecutar los trabajos dispondrá de un vehículo para el traslado de 
personal, teléfono móvil, extintor de incendios portátil y botiquín de primeros 
auxilios. 
Previamente al inicio de los trabajos, el responsable de los mismos establecerá 
los lugares de tránsito del personal en la obra y los estacionamientos que mejores 
condiciones ofrezcan. 
El Jefe de tajo tan pronto oiga la señal de llegada de un tren dada por el Piloto 
mandará parar los trabajos y ordenará la retirada de la maquinaria, útiles y 
herramientas y de todo el personal fuera de la zona de peligro. 
Si no es posible dejar libre de obstáculos la zona de vía, se respetará como 
mínimo el gálibo de Obra. 
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Si por necesidades del trabajo las brigadas han de subdividirse, el Jefe de tajo 
designará la persona más idónea al mando del nuevo grupo, que ejercerá las 
mismas funciones que el jefe de tajo sobre la seguridad del personal y la 
maquinaria. 
Acatar las órdenes que reciban del jefe de tajo, y no reanudar los trabajos hasta 
que dicho jefe de la orden de continuar. 
Obligaciones de los Trabajadores 
A ser posible no transitarán nunca por las vías en servicio al ir al puesto de trabajo 
o regresar de él. Si esto no es posible se caminará siempre de cara a la 
circulación y por el paseo de la vía. 
Emplear los EPI’s en sus trabajos, sobre todo botas de suela y puntera 
reforzadas, guantes de protección contra riesgos mecánicos y casco de seguridad 
clase N, en caso de trabajar sobre cargas suspendidas, fajas en caso de levantar 
cargas, gafas anti-impactos o del grado de protección ocular necesario para 
protegerse de radiaciones, y equipo de soldadura en caso de realizar dichos 
trabajos y siempre con ropa amarilla de alta visibilidad con reflectantes. 
No camine sobre los raíles. 
Camine con precaución, el terreno es irregular. 
Esté siempre atento a las indicaciones del Encargado de Trabajos o Piloto 
habilitado. 
Ante cualquier aviso de despeje de la vía no lo dude, retírese al lugar indicado. 
No cruce la vía entre topes de vehículos próximos. 
No permanezca en el radio de acción de las máquinas. 
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No toque o se apoye en cualquier elemento de las instalaciones eléctricas de vía, 
ya sea catenaria, postes de catenaria, tirantes de catenaria, elementos de 
contrapeso, cuadros, etc. 
No acceda a la parte superior de los vehículos si estos no disponen de elementos 
que impidan la caída del personal. 
Se considera la existencia de riesgo de caída en altura, si el personal trabaja con 
un desnivel de 2 o más metros de altura. 
Riesgo de caída en altura 
Todo trabajo que se realice a más de 2 metros de altura deberá llevarse a cabo 
con protecciones colectivas que eviten el riesgo de caída a distinto nivel. 
Estas operaciones en altura deben analizarse y estudiarse antes del inicio de los 
trabajos con el fin de establecer las medidas preventivas específicas: colocación 
de barandillas, trabajo desde medios auxiliares como plataformas elevadoras o 
andamios, arnés anclado a un punto fijo, líneas de vida… En caso de que se 
necesiten otras medidas más específicas, se realizará un anexo al Estudio de 
Seguridad y Salud. 
Tanto la colocación de protecciones colectivas frente a riesgo de caída como las 
operaciones puntuales en las que esté presente este riesgo deberán realizarse 
haciendo uso del correspondiente dispositivo anticaídas (arnés de seguridad, 
cinturón, etc.) de tal forma que se evite la caída a distinto nivel. 
1.4.2.2. Instalaciones de obra. 
Dentro de las actuaciones relativas al asentamiento e instalaciones de obra, 
debemos destacar que las actuaciones principales consisten en el 
acondicionamiento de la plataforma sobre las que se asentarán dichas 
instalaciones. 
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El acondicionamiento de la plataforma consiste en tareas de movimiento de 
tierras, que son analizadas más adelante; para esta fase de obra se deberán 
considerar las mismas medidas preventivas establecidas para el movimiento de 
tierras. 
La colocación de las instalaciones de higiene, así como cualquier tipo de caseta, 
consiste en el izado de una carga y el posicionamiento sobre el lugar de destino. 
Todos los trabajos de instalación eléctrica, y sus mantenimientos, se realizarán 
por personal cualificado para los trabajos y siempre sin tensión. 
Durante las actuaciones de asentamiento de obra, puede haber muchas 
actuaciones que no requieran la presencia de recurso preventivo 
permanentemente. De forma concreta, deberá considerarse que durante la 
manipulación de prefabricados, las actuaciones con riesgo eléctrico y en las que 
se requieran trabajos en altura, como mínimo, deberá estar presente un recurso 
preventivo. 
RIESGOS PB SV GR 
Atrapamiento 
Caídas al mismo nivel. 
Caídas a diferente nivel. 
Caída de objetos. 
Golpes y cortes por objetos y herramientas 
Proyección de partículas 
Golpes contra objetos 
Sobreesfuerzos 
Contactos eléctricos 
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Medidas preventivas 
Se cumplirán las especificaciones recogidas en el apartado 1.4.2.2.3.1 Trabajos 
de manipulación de cargas del presente Estudio de Seguridad y Salud 
La iluminación será adecuada, cumpliendo lo establecido en el R.D. 486/97 por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 
de trabajo. 
Se mantendrá un adecuado orden y limpieza en las zonas de trabajo y de tránsito. 
Se dispondrá la señalización adecuada en las distintas instalaciones de la obra  
Se prohíbe fumar en las zonas donde exista riesgo de incendios por existencia de 
fuentes de ignición (trabajos de soldadura, instalación eléctrica, fuegos en 
períodos fríos, cigarrillos, etc.), y de sustancias combustibles (madera, 
carburantes, disolventes, pinturas, residuos, etc.),  
Se realizarán revisiones periódicas y se vigilará permanentemente la instalación 
eléctrica provisional de la obra, así como el correcto acopio de sustancias 
combustibles, situando estos acopios en lugares adecuados, ventilados y con 
medios de extinción en los propios recintos. 
Se dispondrá de extintores portátiles en los lugares de acopio que lo requieran, 
como oficinas, almacenes, etc. 
Se dispondrá del teléfono de los bomberos junto a otros de urgencia, recogidos en 
una hoja normalizada de colores llamativos que se colocará en oficinas, 
vestuarios y otros lugares adecuados. 
Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos, como uno de los aspectos 
del orden y limpieza que se mantendrá en todos los tajos y lugares de circulación 
y permanencia de trabajadores. 
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Estas medidas se orientan a la prevención de incendios y a las actividades 
iniciales de extinción hasta la llegada de los bomberos, caso que fuera precisa su 
intervención, siguiendo en todo momento el Estudio de emergencia con el que 
deberá contar el Estudio de Seguridad de la obra. 
Esta prohibida la permanencia bajo cargas suspendidas y en el radio de acción de 
la maquinaria 
A la llegada del equipo a la obra se deberá tener previsto una zona de descarga 
para posicionamiento de los camiones y grúa móvil autopropulsada, que evite los 
vuelcos o hundimientos de la misma. Dicha plataforma será lo mas nivelada 
posible, capaz de soportar el peso de los equipos y será de las dimensiones 
suficientes (mínimo 30x15m.) 
Deberán delimitarse las zonas de trabajo, prohibiendo el acceso o circulación por 
las mismas a todo el personal ajeno a la ejecución de los trabajos, para lo que se 
dispondrá de la señalización correspondiente o una persona controlando que 
nadie acceda a la zona de trabajos. 
Durante la carga y descarga los camiones utilizarán calzos o topes en las ruedas 
motrices y con los dispositivos de blocaje del camión accionados con el fin de 
evitar posibles desplazamientos. 
La visibilidad desde el puesto de trabajo y/o del operador deberá ser tal que 
durante las operaciones de maniobras, el conductor pueda hacerlo sin crear 
peligro para sí mismo o para otras personas. 
La carga y descarga de la caseta, deberá ser dirigida únicamente por una 
persona, debiendo permanecer en todo momento la zona en donde se realice 
esta operación despejada de todo el personal que no esté relacionado con esta 
operación. Estas operaciones serán dirigidas por un responsable, el cual 
supervisará por una parte las condiciones de seguridad del montaje, así como las 
condiciones técnicas en que se realiza el montaje de esta maquinaria. 
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Los elementos de amarre deben estar en buenas condiciones, con la resistencia 
adecuada a los elementos a mover y amarrados de tal manera que la carga 
quede segura y bien equilibrada. 
El trasiego se realizará de forma suave, sin tirones bruscos ni choques con otros 
elementos, empleando una eslinga de diferentes puntos de amarre según el caso, 
de tal manera que se encuentre estable, y cuyos ganchos deberán estas previstos 
de pestillo de seguridad o utilizar grilletes. Se evitará en todo momento la 
presencia de personas bajo cargas suspendidas. 
Se usaran en todo momento casco, guantes y botas de seguridad, así como 
chaleco reflectante de alta visibilidad. 
Los operarios encargados de la descarga y posicionamiento de la caseta deberán 
seguir las siguientes medidas de seguridad: 
Subir o bajar del camión por las escalerillas o estribos de éste. No saltar del 
camión. 
Antes de enganchar la caseta, comprobar que las eslingas están en perfectas 
condiciones y que los ganchos de izado disponen del correspondiente pestillo de 
seguridad. 
Mantenerse en todo momento en un lugar que pueda ser visto por el operador de 
la grúa de descarga. 
Una vez enganchada la caseta para ser izada, el operario de descarga deberá 
abandonar el camión para evitar que pueda ser atrapado en las maniobras de 
izado para ser descargada. 
En ningún caso situarse bajo la caseta suspendida. 
El equipo mecánico en suspensión del balancín, se guiará mediante cabos, no 
directamente con las manos. 
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Si la caseta llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la intentará 
detener usando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe intentar 
detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades. 
Las zonas de instalación permanecerán limpias de materiales o herramientas que 
puedan obstaculizar las maniobras de la instalación 
El jefe de maniobras observará antes del izado la presencia de líneas eléctricas 
aéreas. En caso de que existan debe garantizarse en todo momento el 
cumplimiento de las distancias de seguridad previstas en el R.D. 614/01 sobre 
riesgo eléctrico (Dprox2). Esto se realizará mediante pórticos de limitación de 
gálibo, limitadores en las grúas u otra medida análoga de probada eficacia. 
Las operaciones de enganche y desenganche de la grúa a la caseta se realizaran 
desde escalera. 
Los trabajos a ejecutar sobre la cubierta de la caseta se realizaran disponiendo un 
equipo de protección individual formado por línea de vida más arnés de 
seguridad. 
Medios auxiliares y maquinaria 
Grúa autopropulsada. 
Viga en forma de H, para estabilización de la carga. 
Eslingas. 
Ganchos de fijación a bulón. 
Protecciones individuales 
Casco  
Guantes de lona y piel. 
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Botas de seguridad de suela y puntera reforzada antideslizantes. 
Chalecos reflectantes. 
Epi´s especiales adecuados al trabajo que se vaya a realizar (mandil, polinas, 
manguitos,pantallas arnés, gafas, mascarilla, …) 
1.4.2.3. Movimiento de tierras 
Una vez definida la traza topográficamente y realizado el acondicionamiento del 
terreno, se procederá al movimiento de tierras.  
Los principales riesgos que se presentan en esta actividad son los 
correspondientes a la maquinaria, atropellos y vuelcos de máquinas y posibles 
atrapamientos por desprendimientos. Además, en épocas secas, es muy probable 
que se generen atmósferas polvorientas, por lo que será necesario disponer de un 
número suficiente de cubas de riesgo para garantizar que no se dé tal 
circunstancia. 
Los caminos de circulación de maquinaria, fundamentalmente para el transporte, 
deberán ser conocidos por todos los trabajadores que intervengan en esta 
actividad. 
Todos los equipos actuarán conforme a lo establecido en el manual de uso o 
instrucciones del fabricante. Además, todos los operadores dispondrán de 
formación adecuada y específica y autorización del manejo de la maquinaría. 
Se determinarán los trayectos de circulación de todos los equipos empleados en 
la ejecución de trabajos de movimiento de tierras. 
En cuanto a la estabilidad de las excavaciones, se realizarán con taludes estables 
para el tipo de terreno encontrado, teniendo en consideración las condiciones 
establecidas en el Proyecto, en general, en el anejo geotécnico o en el propio 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. En el supuesto de excavaciones, 
o taludes no previstas en el citado documento, o que modificaran las previsiones 
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recogidas en el mismo, no se podrá trabajar hasta que se cuente con los cálculos 
justificativos de estabilidad, redactado por un técnico competente en la materia. 
Otro aspecto importante en esta fase de obra es el relativo a la señalización y 
balizamiento de los bordes de excavación. Como norma, todas las excavaciones 
serán señalizadas mediante malla naranja de tipo stopper retranqueada 1 m. 
respecto de su borde. En zonas con riesgo de caída en altura, se instalarán 
protecciones rígidas, bien a base de barandilla resistente y estable retranqueada 
la misma distancia, valla galvanizada apoyada sobre pies derechos de hormigón, 
etc. Además, esta protección mediante barandilla reglamentaria resultará 
obligatoria en todas las zanjas o excavaciones abiertas en que puedan producirse 
interferencias con otras actividades o con posibles terceros, independientemente 
de su profundidad. En los casos de pequeñas zanjas o pozos esta protección se 
podrá sustituir mediante la instalación de chapas metálicas resistentes y ancladas 
en el terreno mediante las cuales se tapen los huecos existentes y se evite el 
riesgo de caída en altura o a distinto nivel, debiendo señalizar la existencia de 
dichos huecos tapados. 
El riesgo de atropello será controlado no permitiendo la presencia de personal en 
el radio de acción de las máquinas. Además será obligatorio que toda la 
maquinaria disponga de bocina automática de marcha atrás, y rotativo luminoso. 
En el caso de maquinaria de movimiento de tierras de bastidor giratorio, el uso de 
la bocina de retroceso se ajustará a lo previsto en el manual de instrucciones de 
su fabricante. En el supuesto de que éste no lo exigiera, el empleo del avisador 
acústico será sustituido por otras medidas preventivas que eviten posibles 
atropellos, tales como el uso de la bocina acústica para advertir una maniobra, la 
obligación de que todas las maniobras que realicen estos equipos se realicen en 
todo momento en sentido de “marcha a la vista”, la presencia de señalistas que 
auxilien posibles maniobras en retroceso, etc. 
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Por otro lado, durante la ejecución de los trabajos objeto del presente apartado no 
se realizarán trabajos en zonas próximas a líneas eléctricas que no hayan sido 
previamente analizados desde el punto de vista a partir de un estudio de gálibos 
mediante el que se determinen las alturas de las líneas eléctricas y de los 
equipos, ambos en su posición más desfavorable, los mecanismos de vigilancia 
que se dispondrán en cada uno de los tajos (recursos preventivos conforme al 
contenido del Real Decreto 604/2006), y las medidas preventivas que se 
adoptarán para evitar la invasión de la distancia de seguridad Dprox-2 que 
determina el Real Decreto 614/2001 en función de la tensión de la línea eléctrica 
en cuestión. Además de lo comentado, todos los cruces, o paralelismos, con 
líneas eléctricas se señalizarán mediante pórticos limitadores de gálibo instalados 
a una distancia superior a la Dprox-2 a cada lado de la línea, además de carteles 
mediante los que se advierta a los trabajadores del riesgo de contacto eléctrico. 
RIESGOS PB SV GR 
Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
Atrapamiento. 
Aplastamiento. 
Caídas de altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Desprendimiento de cargas. 
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Los vehículos subcontratados tendrán vigente la Póliza de Seguros con 
Responsabilidad Civil ilimitada, el Carnet de Empresa y los Seguros sociales 
cubiertos, antes de comenzar los trabajos en la obra. 
Debe vigilarse que los camiones hayan pasado la ITV reglamentaria. 
Todo el personal que maneje los camiones, dumper, apisonadoras, o 
compactadoras, será especialista en el manejo de estos vehículos, estando en 
posesión de la documentación acreditativa de capacitación. 
La maquinaria y vehículos alquilados o subcontratados serán revisados antes de 
comenzar a trabajar en la obra en todos los elementos de seguridad, exigiéndose 
al día el libro de mantenimiento y certificado que acredite su revisión por un taller 
cualificado. Igualmente serán revisados periódicamente en especial en los 
órganos de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el 
libro de mantenimiento. 
Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos 
de accionamiento neumático, quedando reflejadas las revisiones en el libro de 
mantenimiento. 
Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible, 
que llevarán siempre escrita de forma legible. 
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificarán 
claramente la "Tara" y la "Carga máxima". 
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Obligatoriedad del uso de todas las prendas de protección personal, casco, botas 
y guantes. 
Mantenimiento correcto de la maquinaria desde el punto de vista mecánico. 
La maquinaria de movimiento de tierras será manejada por personal autorizado 
con experiencia, haciendo uso de la señalización luminosa en condiciones de baja 
visibilidad o cuando la máquina se encuentre en movimiento y avisando del inicio 
de los trabajos mediante la señalización acústica. 
Será obligatorio señalizar las zonas de actuación a fin de conseguir su 
aislamiento. 
En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas, y se 
señalizarán, especialmente las excavaciones realizadas los últimos días, que 
presumiblemente, el personal desconoce. 
Si se produjese un contacto de la maquinaria de neumáticos con línea eléctrica 
aérea, el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará auxilio por 
medio de las bocinas. Se avisará a la compañía propietaria de la línea para que 
efectúe los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar 
sin riesgos, la posición de la máquina. Antes de realizar ninguna acción se 
inspeccionará la máquina con el fin de detectar la posibilidad de arco eléctrico con 
el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista 
saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
Las máquinas en contacto accidental con la catenaria de la vía existente serán 
acordonadas a una distancia de 5 m., avisándose a ADIF para que efectúe los 
cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar sin riesgos, 
la posición de la máquina. 
Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas 
condiciones de estabilidad  
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Se conocerá bien la existencia de  servicios afectados enterrados.  
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en 
número superior a los asientos existentes en el interior. 
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que 
coordinará las maniobras. 
En función de la climatología se regarán periódicamente los tajos, las cargas y 
cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Toda la maquinaría empleada en esta obra, para las operaciones de relleno y 
compactación serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás. 
Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas 
de "Peligro indefinido", "peligro salida de camiones" y "STOP". 
En todo momento, se debe respetar la señalización de la obra, el código de 
circulación y las órdenes de señalistas autorizados. 
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia del borde 
de una zanja inferior a profundidad de la misma. 
Quedan prohibidos trabajos en la misma vertical. 
Cuando sea imprescindible la circulación de operarios por el borde de coronación 
de un talud o corte vertical, las barandillas estarán ancladas hacia el exterior del 
desmonte o vaciado y los trabajadores circularán siempre sobre entablado de 
madera o superficies equivalentes de reparto.  
Se recomienda en lo posible evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
Se comprobará el gálibo existente bajo los tendidos aéreos y en caso necesario 
se protegerán con pórticos limitadores de altura los que no hayan podido 
desviarse o canalizarse subterráneamente antes de la ejecución de los trabajos. 
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Debe acotarse el entorno y prohibir trabajar o permanecer observando dentro del 
radio de acción de una máquina para el movimiento de tierras. 
Se prohibirá expresamente el apilado de materiales en zona de tránsito, retirando 
los objetos que impidan el paso. 
Se señalizará y ordenará el tráfico de máquinas y camiones de forma visible y 
sencilla. 
1.4.2.4  Excavación en zanja 
Los trabajos de excavación de tierras consisten en la remoción y retirada de 
terreno necesaria para realizar las excavaciones del terreno, la excavación en 
caja para la cimentación, fosos y otros elementos de equipamiento, la excavación 
en zanja para canalizaciones enterradas de servicios nuevos y servicios afectados 
e instalaciones varias. 
El vaciado se ejecuta con retro-excavadora, descargando las tierras sobrantes 
sobre camión. La estabilidad del vaciado se garantizará mediante la ejecución de 
una entibación acorde al tipo de terreno (cuajada de madera o mediante un cajón 
metálico). 
También se podrá garantizar la estabilidad del vaciado realizando la excavación 
con talud adecuado. Solamente cuando la estabilidad esté garantizada se 
permitirá la presencia de trabajadores en el fondo de la excavación. 
La compactación de zanjas se realizara mediante compactador manual o pisón. 
Se ha constatado en la identificación de riesgos realizada la existencia de riesgos 
catalogados como especiales (sepultamiento o hundimiento, caídas de personas 
a distinto nivel, etc.) según el Anexo II del Real Decreto 1627/97, por lo que 
durante los trabajos de excavación en zanja estará presente en todo momento un 
recurso preventivo. Además, la presencia de recurso preventivo vendrá también 
exigida por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o 
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simultáneamente en las tareas de movimiento de tierras, y que hace preciso el 
control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo (art. 32 bis, apartado 
1a. de la Ley 31/95). 
RIESGOS PB SV GR 
Atropellos y colisiones por maquinaria y vehículos. 
Atrapamiento. 
Aplastamiento. 
Caídas de altura. 
Caídas al mismo nivel. 
Desprendimiento de cargas. 




Golpes con objetos y herramientas. 














































Antes de empezar cualquier excavación deberán estar perfectamente localizados 
todos los servicios afectados que puedan existir dentro del radio de acción, y se 
gestionará con la compañía suministradora su desvío o puesta fuera de servicio. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 44 
 
Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 
mediante cortes verticales de sus paredes se deberán entibar éstas en zanjas 
iguales o mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá tomar si no 
alcanzan esta profundidad en terrenos no consistentes o si existe solicitación de 
cimentación próxima o vial. 
Antes del inicio de los trabajos se inspeccionarán los tajos con el fin de detectar 
posibles grietas o movimientos del terreno. Estará prohibido actuar en una zona 
cuyas con riesgo de derrumbamientos, hasta que no se haya saneado o tratado el 
terreno para su asegurar su estabilidad. 
Los frentes de trabajo serán saneados, eliminando los bloques sueltos o terrenos 
inestables. Se realizarán las comprobaciones y revisiones que a continuación se 
relacionan: 
Todas las zanjas abiertas serán inspeccionadas por personal competente al iniciar 
y dejar los trabajos. Se controlarán las paredes de excavación sobre todo 
después de los días de lluvia o de la interrupción de los trabajos más de 24 horas. 
En régimen de lluvias y encharcamiento de las zanjas, será imprescindible la 
revisión minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos. 
Ante la existencia del agua en las zanjas, se vigilará si pueden aparecer cavernas 
u otras zonas que denoten una posible inestabilidad; en el caso de que se 
produzcan no podrá permanecer personal en las zanjas hasta que no se hayan 
saneado y asegurado la estabilidad de los taludes, y no lo autorice el encargado o 
recurso preventivo presente en el tajo. Además, si existiera agua en el interior de 
las excavaciones estará prohibido usar cualquier equipo de trabajo eléctrico en el 
interior, como una radial para cortar tubería o madera para un encofrado. 
Las sobrecargas estáticas y dinámicas como tierra de la propia excavación, 
máquinas, vehículos, etc., se situarán a una distancia del borde de la zanja igual o 
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superior a los 2 m. No se permitirá la presencia de trabajadores en el interior de 
las excavaciones bajo circunstancias ajenas a lo previsto. 
Se prohibirá la ejecución de trabajos de manera simultánea y en niveles 
superpuestos en el fondo y el exterior de las excavaciones. 
Los productos de excavación no ocuparán las zonas de circulación de personas y 
vehículos. En caso de presencia de agua se procederá a su achique, en 
prevención de posibles alteraciones del terreno que repercutan en la estabilidad 
de los taludes. Las bombas de achique deberán disponer de rejillas o de 
protecciones que eviten un atrapamiento o corte. El grupo generador para las 
bombas de achique o resto de maquinaria eléctrica se situará fuera de la zanja, 
con su toma de tierra instalada. 
Se prohibirán los trabajos en la proximidad de postes, árboles, u otros elementos 
cuya estabilidad no esté garantizada antes del inicio de las tareas. 
Serán eliminados arbustos, matojos y árboles cuyas raíces interfieran o hayan 
quedado al descubierto mermando la estabilidad propia y la del terreno colateral. 
Los caminos de circulación interna en la obra se mantendrán cubriendo baches, 
eliminando blandones y compactando, usando para resanar material adecuado al 
tipo de deficiencia del firme. Se evitarán los barrizales en evitación de accidentes. 
Se dará prioridad al hecho de proceder al tapado de todos los tramos de 
excavación que hayan podido abrirse en una misma jornada de trabajo. En caso 
contrario, cuando las excavaciones se ubicaran en zonas susceptibles de generar 
interferencias para con otras actividades de obra, terceros, zonas de paso, etc., 
se dispondrán la señalización y balizamiento oportunos, así como los accesorios 
de iluminación que garanticen unas óptimas condiciones de visibilidad. 
En ningún momento podrán concurrir en la zona de trabajo las operaciones de 
replanteo u otras que se debieran realizar a pie por los trabajadores con las de 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 46 
 
apertura de excavaciones. Si por cualquier motivo se solapasen o pudieran 
concurrir se pararán las máquinas hasta que se realicen las citadas labores. 
Todos los bordes de excavaciones se señalizarán mediante malla naranja, y 
señales de peligro. La malla naranja siempre que se coloque sobre barras de 
acero, las puntas se protegerán con setas de protección, o bien, se redondearán 
las puntas de las barras. 
Además, los bordes de excavaciones que superen los 2,00 m. de altura se 
protegerán mediante barandilla de 1,00 m de altura. Dicha barandilla, que se 
instalará a una distancia mínima de 1,00 m. respecto del borde de la excavación, 
definirá una zona restringida que no se podrá invadir salvo que previamente se 
hayan dispuesto otras protecciones adecuadas, tales como puntos fijos y 
estables, o líneas de vida, a los que los operarios anclen su arnés de seguridad. 
Finalmente, la disposición de estos puntos estables o de las barandillas en ningún 
caso representará riesgo de caída en altura para los trabajadores intervinientes en 
dichas operaciones, ya que dichas operaciones se realizarán a una distancia 
mínima de 1 metro del borde. 
En ningún caso se permitirá la presencia de trabajadores en dicha zona 
restringida al borde de excavaciones con profundidad superior a los 2 m. sin la 
debida protección. 
El acceso al interior de las excavaciones, cuando no exista rampa de acceso para 
los trabajadores, se realizará con escaleras de mano distribuidas en número 
suficiente en función de la longitud del tramo abierto; al menos, una escalera por 
cada 50 m. de zanja abierta. No se retirará en ningún momento las escaleras 
mientras permanezcan personas en el interior de las excavaciones. 
En todas las excavaciones, siempre que existan operarios trabajando en su 
interior, se mantendrá al menos uno de retén en el exterior, que podrá actuar 
como ayudante en el trabajo, y dará la alarma en caso de producirse una 
emergencia. Además, en la obra se dispondrá de palancas, cuñas, marras, 
puntales, etc. que no se utilizarán, y que se reservarán como accesorios de 
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salvamento, junto con todos los restantes medios que puedan servir para 
eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 
Se prohibirá terminantemente la presencia de trabajadores en el radio de acción 
de la maquinaria en movimiento. Para ello, los equipos harán uso de avisadores 
acústicos de marcha atrás, siempre en función del manual de instrucciones de su 
fabricante. En el caso de que se emplearan equipos cuyo fabricante no 
determinara la necesidad de hacer uso de los citados avisadores, se estudiarán 
medidas preventivas alternativas que combatan el posible riesgo de atropello: 
Instalación de los avisadores acústicos. 
Sentido obligatorio de avance de la maquinaria “marcha a la vista”. 
Empleo de señales acústicas (no se confunda con el avisador) que anuncien el 
inicio de una maniobra en retroceso. 
Presencia de señalistas que auxilien durante la realización de las maniobras, etc. 
Además, todos los trabajadores vestirán prendas de alta visibilidad en previsión 
de posibles atropellos. 
Queda prohibido permanecer en el interior de las excavaciones en la zona de 
influencia de la máquina que pueda estar realizando labores de excavación. 
No se trabajará con maquinaria en la proximidad de líneas eléctricas aéreas sin 
antes haber realizado el correspondiente estudio de gálibos y sin que los 
operarios hayan recibido las instrucciones oportunas respecto a las medidas de 
seguridad a adoptar. 
Todas las líneas eléctricas aéreas se señalizarán con una señal de riesgo y con 
pórticos de señalización 
Se evitará la formación de polvo mediante el riego de los tajos, debiéndose 
proceder a un regado periódico de la zona objeto de los trabajos. 
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En caso preciso se realizarán las correspondientes mediciones, evaluaciones, y 
controles, y se adoptarán las medidas que contempla la legislación vigente con el 
objeto de evitar la exposición de los trabajadores a niveles de ruido o vibración 
excesivos. 
Se harán cumplir en cada caso las normas de revisión y mantenimiento propias 
de cada máquina. 
Los camiones no se sobrecargarán para evitar derrames y caídas de materiales. 
El material se cargará sobre los camiones sin que la carga pase por encima de la 
cabina del camión, ni sobre las personas situadas en las proximidades. 
Todas las máquinas empleadas estarán provistas de cabina protegida para el 
operador, y el maquinista dispondrá y hará uso del cinturón de seguridad. 
Las máquinas se conservarán, mantendrán y usarán de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante, siempre por operarios debidamente formados y 
autorizados. 
Teniendo en cuenta el riesgo de sepultamiento, los trabajos que se desarrollen en 
el interior de las excavaciones se realizarán en presencia de un recurso 
preventivo. 
En el caso de no poder tener la pendiente adecuada se realizará una entibación 
del terreno calculando las condiciones más desfavorables, cuyo cálculo se incluirá 
en el estudio de seguridad y salud. El montaje de entibaciones se montará ante la 
supervisión de personal competente. 
Las entibaciones serán revisadas diariamente al comenzar el trabajo. 
Los materiales de escombro, herramientas y vehículos no se situarán de forma 
que inestabilicen el talud. La tierra y materiales estará como mínimo separada del 
borde de la excavación dos veces la profundidad y nunca menos de 2 m. 
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Las protecciones frente a las caídas de personas en una excavación constarán de 
barandillas y vallas en todo el perímetro de peligro. 
Las zonas de trabajo dentro de una zanja nunca tendrán menos de 0,8m de 
ancho 
Se tendrá especial cuidado con zanjas al pie de taludes de excavaciones 
evitándolas siempre que sea posible. 
"Las actuaciones se realizarán con la presencia de un encargado de trabajos de 
adif y un piloto de seguridad, a las ordenes del 1º." 
Ejecución de zanjas 
Previo al inicio de los trabajos se recabará de las correspondientes compañías 
suministradoras la información necesaria en referencia a los posibles servicios 
afectados. 
Se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la 
estabilidad del mismo.  
Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar derrumbamientos, según la 
naturaleza y condiciones del terreno. 
Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud provisional 
adecuadas a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 
excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural.  
 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 50 
 
Figura 1.4.2.4.1. Excavación talud natural 
Dado que los terrenos se disgregan y pueden perder su cohesión bajo la acción 
de los elementos atmosféricos, tales como la humedad, sequedad, hielo o 
deshielo, dando lugar a hundimientos, es recomendable calcular con amplios 
márgenes de seguridad la pendiente de los tajos. 
En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, con 
mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m en cortes 
ataluzados del terreno con ángulo entre 60º y 90º para una altura máxima 
admisible en función del peso específico aparente del terreno y de la resistencia 
simple del mismo. 
Si se emplearan taludes más acentuados que el adecuado a las características 
del terreno, o bien se lleven a cabo mediante bermas que no reúnan las 
condiciones indicadas, se dispondrá una entibación que por su forma, materiales 
empleados y secciones de éstos ofrezcan absoluta seguridad, de acuerdo a las 
características del terreno: entibación cuajada, semicuajada o ligera. 
La entibación debe ser dimensionada para las cargas máximas previsibles en las 
condiciones más desfavorables. 
Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, 
tensando los codales que se hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones 
después de interrupciones de trabajo de más de un día y/o de alteraciones 
atmosféricas como lluvias o heladas. 
Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como 
los materiales que hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del 
borde de la excavación para que no supongan una sobrecarga que pueda dar 
lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los taludes, debiéndose 
adoptar como mínimo el criterio de distancias de seguridad indicado a 
continuación. 
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Tabla 1.4.2.4.2. Entibación. 
Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que 
supongan una sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita 
vibraciones que puedan dar lugar a desprendimientos de tierras en los taludes, se 
adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de entibaciones y balizamiento y 
señalización de las diferentes zonas. 
Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará 
previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes 
interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser aislados o de conjunto, según la 
clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso se 
calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas 
directamente, sin alterar las condiciones de estabilidad del resto de la 
construcción. 
En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser 
necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 
En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios 
trabajando en su interior, se mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá 
actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma caso de producirse alguna 
emergencia. 
Cortes sin entibación: taludes 
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Para profundidades inferiores a 1,30 m en terrenos coherentes y sin solicitación 
de viales o cimentaciones, podrán realizarse cortes verticales sin entibar. 
En terrenos sueltos o que estén solicitados deberá llevarse a cabo una entibación 
adecuada. 
Para profundidades mayores el adecuado ataluzado de las paredes de 
excavación constituye una de las medidas más eficaces frente al riesgo de 
desprendimiento de tierras. 
La tabla siguiente sirve para determinar la altura máxima admisible en metros de 
taludes libres de solicitaciones, en función del tipo de terreno, del ángulo de 
inclinación de talud ß no mayor de 60º y de la resistencia a compresión simple del 
terreno  
Tabla 14.2.4.1: Determinación de la altura máxima 
admisible para taludes libres de solicitaciones 
 
 
* Valores intermedios se interpolarán linealmente 
 
La altura máxima admisible H máx. en cortes ataluzados del terreno, 
provisionales, con ángulo comprendido entre 60º y 90º (talud vertical), sin 
solicitación de sobrecarga y sin entibar podrá determinarse por medio de la tabla 
2 en función de la resistencia a compresión simple del terreno y del peso 
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específico aparente de éste. Como medida de seguridad en el trabajo contra el 
"venteo" o pequeño desprendimiento se emplearán bermas escalonadas con 
mesetas no menores de 0,65 m y contramesetas no mayores de 1,30 m  
Tabla 1.4.2.4.2.: Altura máxima admisible H máx. 
en m* 
 
* Valores intermedios se interpolarán linealmente 
 
Cortes con entibación 
Cuando no sea posible emplear taludes como medida de protección contra el 
desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 
mediante cortes verticales de sus paredes se deberán entibar éstas en zanjas 
iguales o mayores a 1,30 m de profundidad. Igual medida se deberá tomar si no 
alcanzan esta profundidad en terrenos no consistentes o si existe solicitación de 
cimentación próxima o vial. 
El tipo de entibación a emplear vendrá determinada por el de terreno en cuestión, 
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Tabla 1.4.2.4.3.: Elección del tipo de cimentación 
 
* Entibación no necesaria en general 
La Norma Tecnológica NTE-ADZ/1976 "Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes: Zanjas y pozos", establece el criterio para determinar si el corte en el 
terreno puede considerarse sin solicitación de cimentación próxima o vial, 
dándose esta circunstancia cuando se verifique que: 
P ≤ (h + d/2 ó P ≤ d/2 respectivamente,  
Siendo: 
P = Profundidad del corte. 
h = Profundidad del estudio de apoyo de la cimentación próxima. En caso de 
cimentación con pilotes, h se medirá hasta la cara inferior del encepado. 
d = Distancia horizontal desde el borde de coronación del corte a la cimentación o 
vial. 
Las tierras extraídas se acopiarán a una distancia tal del borde que no implique su 
sobrecarga. Se definirá en obra, de conformidad a normativa de seguridad 
vigente. 
Se sanearán los bordes de la excavación 
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Nadie permanecerá bajo el izado de cargas ni en el radio de acción de la 
maquinaria. Se dispondrá de un señalista para realizar las operaciones cuando 
las maniobras sean dificultosas y se tenga limitado el campo de visión 
Siempre habrá un operario en el exterior capacitado para auxiliar en caso de 
emergencia  
Se señalizarán convenientemente las zanjas de menos de 2 m. de profundidad, 
preferentemente con jalones reflectantes, malla naranja, cinta de balizamiento, 
etc. 
Toda excavación deberá estar provista, a intervalos regulares de  los accesos 
necesarios para facilitar la entrada/salida de los operarios o su evacuación rápida 
en caso de peligro  
El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, 
anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 
sólida de reparto de cargas. la escalera sobrepasará en 1 m. el borde de la zanja. 
Diariamente se revisará el talud o las paredes de la excavación. Si se producen 
lluvias o encharcamientos deben revisarse minuciosamente y con detalle las 
tierras, antes de reanudar el trabajo 
Se suspenderán los trabajos en caso de lluvia 
Cualquier paso que sea necesario efectuar sobre zanjas, se hará con pasarelas 
rígidas de anchura mínima de 60 cm. y protegidas perimetralmente con dos 
barandillas (superior e intermedia) y rodapié 
En caso de ser necesaria la entibación, se tendrá en cuenta además: 
Se hará prioritariamente con paneles metálicos, que tengan elementos auxiliares 
para acoplar barandilla rígida (si la profundidad es superior a 2 m.) 
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La anchura de la zanja debe ser ligeramente mayor, para que los paneles de 
entibación deslicen correctamente 
No se emplearán los elementos de la entibación para subir y bajar de la zanja 
Se revisará periódicamente, el estado de las mismas. 
Protecciones individuales 
Casco por si fuera necesario en caso de desprendimiento de tierras, materiales o 
peligro de caída de objetos sobre la cabeza. 




Avisador acústico y luminoso en máquinas 
Vallas de limitación y protección 
Topes de desplazamiento de vehículos 
Vallas de contención en borde de vaciados. 
Barandilla de protección. 
Aislamiento de la zona de trabajo con cinta de balizamiento o malla naranja para 
evitar aproximaciones a los lugares de riesgo. 
Riegos para evitar levantamiento de polvo por la circulación de los vehículos o 
máquinas de la obra (pistas y cajas de camiones). 
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Máquinas equipadas con extintores de polvo polivalente en cabina o lugar seguro 
y accesible. 
Bombas de achique para los casos en que sea preciso el agotamiento por alcance 
de nivel freático. 
Pasarela de madera para cruce de zanjas: 
Tablero de tablones atados sobre vigas largueros de canto = 0,12 cm. 
Barandillas a 90 cm clavadas sobre tablas montantes a 50 cm de distancia. 
Rodapiés de 18 cm clavados sobre tablero. 
1.4.2.5 Izado de cargas por medios mecánicos 
Existen muchas actividades que requieren el izado de cargas por medios 
mecánicos, por lo que se ha decidido realizar un análisis particular de las medidas 
preventivas a tener en cuenta para todos los izados de cargas con medios 
mecánicos que se realicen en la obra. Asimismo se establecerán diferentes 
condiciones en relación a la viabilidad de los medios mecánicos a emplear. 
Los camiones autocargantes sólo se emplearán para carga y descarga, en 
cumplimiento del R.D. 837/03. Únicamente se podrán emplear para colocar 
cargas en el espacio equipos de elevación de cargas si existe un manual del 
fabricante que autorice ese uso y cumplen el R.D. 837/03. 
En relación a la utilización de equipos de excavación y carga de material 
(retroexcavadoras, mixta o similares), no se podrán emplear para izar cargas si 
dicho uso no está contemplado en las instrucciones de manejo facilitadas por 
cada fabricante, respetando en todo momento lo establecido en dicho manual. No 
se permitirá el izado y manipulación mecánica de cargas mediante accesorios que 
no hayan sido específicamente habilitados para ello por el fabricante del equipo.  
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Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre 
presente un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas 
preventivas y compruebe su eficacia, además del Jefe de maniobras que 
supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 
RIESGOS PB SV GR 
Caída de objetos por desplome 
Caída de objetos en manipulación 
Atrapamiento por o entre objetos 













Medidas preventivas generales 
Durante las tareas de izado de cargas con medios mecánicos estará siempre 
presente un recurso preventivo que vigile el cumplimiento de las medidas 
preventivas y compruebe su eficacia, además del Jefe de maniobras que 
supervise y dirija las operaciones de izado de cargas. 
Las eslingas, cadenas, cables, pinzas y todos los elementos, útiles y accesorios 
de izado que se empleen, deberán ser los adecuados dependiendo de la carga y 
tipología de las piezas que se vayan a levantar. Todas las cargas serán izadas 
desde puntos específicamente habilitados para ello por su fabricante, de modo 
que se garantice en todo momento su estabilidad durante el proceso de izado. 
Los materiales y elementos estructurales se apilarán en lugares preseñalados, 
debiendo quedar libres de obstáculos las zonas de trabajo y paso del personal, 
con el fin de evitar accidentes por interferencias. 
Las áreas sobre las que exista riesgo de caída de herramientas o materiales se 
acotarán debidamente y el paso a través de ellas quedará prohibido. 
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Todos los elementos y accesorios de izado (eslingas, cadenas, ganchos con 
pestillo de seguridad…) serán objeto de revisión diaria mediante la que se 
garanticen adecuadas condiciones de conservación y mantenimiento. Estas 
revisiones se justificarán de forma documental y se registrarán debidamente. 
En todo caso, los accesorios de elevación deberán seleccionarse en función de 
las cargas, puntos de presión, dispositivo de enganche y la modalidad y la 
configuración del amarre. 
En ningún caso se rebasará la capacidad máxima de carga del equipo mediante 
el que se desarrollen los trabajos de izado de cargas. 
Las maniobras de izado de cargas serán supervisadas y dirigidas por un jefe de 
maniobras previamente designado. Tanto el jefe de maniobras como el personal 
encargado de las labores de estrobaje y de señalización dispondrán de una 
formación adecuada y suficiente para los trabajos a desempeñar. 
Las diferentes piezas contarán con los elementos auxiliares apropiados de 
transporte y unión, a fin de que sean mínimos los riesgos de montaje. 
Durante el proceso de izado ningún trabajador quedará situado ocasionalmente 
debajo de la carga, ni en su radio de acción (zona de influencia). 
No se pasarán las cargas suspendidas sobre otros puestos de trabajo. Para ello, 
se acotarán debidamente las zonas de batido de cargas de manera que no haya 
presencia en la misma de trabajadores no autorizados. 
Los ganchos irán provistos de pestillos de seguridad. 
Se verificará la correcta colocación y fijación de los ganchos u otros accesorios de 
izado a la carga a suspender. Si la carga estuviese izada en condiciones 
inseguras, se deberá parar el proceso, se descenderá la carga al suelo y se 
procederá a su correcto enganche para poder continuar con la operación en 
condiciones seguras. 
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Si en la revisión previa al izado de la carga se detectase que el muelle 
recuperador de algún gancho de seguridad no funciona correctamente, se le 
comunicará de inmediato al responsable, parando éste los trabajos hasta que no 
se sustituyan los útiles afectados por otros que funcionen correctamente. 
En el izado de cargas, se colocarán los pestillos de seguridad hacia fuera, de este 
modo el alma de cada gancho serán los elementos que soporten la tensión que la 
carga les transmitirá al ser izada y no sean los pestillos los que soporten dicha 
tensión. 
El punto de anclaje se seleccionará correctamente y no se elegirán puntos sueltos 
o puntos que no formen parte del elemento a elevar. 
Antes de la utilización de cualquier máquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en óptimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad, instalados en buen estado, para evitar accidentes. 
Todos los equipos y accesorios de izado estarán debidamente certificados y se 
emplearán conforme a las instrucciones de uso de su fabricante, siempre por 
personal debidamente formado y autorizado. 
El responsable del izado de cargas deberá ver en todo momento la carga, y si no 
fuera posible, las maniobras serán realizadas con un guía destinado a ese trabajo. 
No se transportarán cargas por encima de los trabajadores. 
No se guiarán las cargas con la mano cuando estas estén izadas. Para su 
dirección se emplearán cabos de gobierno. 
En las zonas de acopios, se instalarán señales de riesgo de cargas en 
suspensión, y en todas las zonas de izado de cargas, ya sea en acopios o en 
tajos, se dispondrá de una señalización e iluminación necesarias para la correcta 
ejecución de los trabajos. Ante nieblas densas se paralizarán los trabajos de izado 
de cargas. 
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Ante la existencia de trabajos de izado de cargas en presencia de líneas 
eléctricas deberá atenderse a lo analizado en el “Tratamiento de los servicios 
afectados” del presente Estudio de Seguridad y Salud, teniendo presente en todo 
momento el estudio de gálibos que se desarrollará al comienzo de las obras. 
En zonas de acopios de materiales, se instalarán barandillas de protección en los 
pasillos habilitados para los trabajadores, con el fin de separarlos de los equipos 
de izado de cargas. 
El elemento en suspensión debe ser sujeto por 2 puntos como mínimo, estando 
totalmente prohibido que ningún operario vaya encima de la pieza.  
Se paralizarán los trabajos bajo régimen de vientos superiores a 50 km/h 
Si alguna pieza llegara a su sitio de instalación girando sobre sí misma, se la 
intentará detener utilizando exclusivamente los cabos de gobierno. Se prohíbe 
intentar detenerla directamente con el cuerpo o alguna de sus extremidades, en 
prevención de riesgo de caídas por oscilación o penduleo de la pieza en 
movimiento 
Se realizará un correcto y suficiente eslingado para asegurar la estabilidad de la 
carga suspendida tras el izado, además de verificar las correcta colocación y 
fijación de los ganchos a la carga suspendida. Si la carga estuviese izada en 
condiciones inseguras se deberá parar el proceso, se descenderá la carga al 
suelo y se procederá a su correcto enganche.  
Antes del izado de cargas, se seleccionarán correctamente los puntos de anclaje 
de la carga para asegurar su estabilidad, se revisara que el equipos de trabajo 
esta en perfectas condiciones con todos sus protecciones y mecanismos de 
seguridad.  
La pieza a colocar no podrá ser soltada por la grúa hasta que el encargado del 
equipo de montaje lo ordene, una vez que aquella se encuentre en su posición 
correcta 
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Durante la elevación de la carga queda prohibido que ningún operario vaya sobre 
la misma 
1.4.2.6 Manipulación de cargas por medios manuales 
Inicialmente en esta actividad no se consideran riesgos especiales, o procesos 
considerados como peligrosos. No obstante deberá tenerse en cuenta las 
condiciones del entorno (trabajos a borde de taludes, etc.), así como la 
concurrencia de diversas operaciones que se desarrollan sucesiva o 
simultáneamente, y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los 
métodos de trabajo, situaciones que exigirían la presencia del recurso preventivo 
durante las labores. 
RIESGOS PB SV GR 
Sobreesfuerzos 
Golpes por o contra objetos 











Para la ejecución de estos trabajos se requiere la presencia de Recurso 
Preventivo 
Se procurará manipular las cargas cerca del tronco, con la espalda derecha, 
evitando giros e inclinaciones y se realizarán levantamientos suaves y 
espaciados. 
El peso máximo que se recomienda no sobrepasar es de 25 kg. para los hombres 
y 15 kg. para las mujeres. 
Cuando se sobrepasen estos valores de peso, se deberán tomar medidas 
preventivas de forma que el trabajador no manipule las cargas, o que consigan 
que el peso manipulado sea menor. Entre otras medidas, y dependiendo de la 
situación concreta, se podrían tomar alguna de las siguientes: 
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Uso de ayudas mecánicas. 
Levantamiento de la carga entre las personas que sea necesario 
Reducción de los pesos de las cargas manipuladas en posible combinación con la 
reducción de la frecuencia, etc. 
No se manipularán cargas de más de 5 Kg. en postura sentada. 
El desplazamiento vertical ideal de una carga es de hasta 25 cm.; siendo 
aceptables los desplazamientos comprendidos entre la "altura de los hombros y la 
altura de media pierna". 
Se procurará evitar los desplazamientos que se realicen fuera de estos rangos. Si 
los desplazamientos verticales de las cargas son muy desfavorables, se deberán 
tomar medidas preventivas que modifiquen favorablemente este factor, como: 
Utilización de mesas elevadoras. 
Organizar las tareas de almacenamiento, de forma que los elementos más 
pesados se almacenen a la altura favorable, dejando las zonas superiores para 
los objetos menos pesados, etc. 
Se diseñarán las tareas de forma que las cargas se manipulen sin efectuar giros. 
Los giros del tronco aumentan las fuerzas compresivas en la zona lumbar. 
Unas asas o agarres adecuados van a hacer posible sostener firmemente el 
objeto, permitiendo una postura de trabajo correcta. 
Es preferible que las cargas tengan asas o ranuras en las que se pueda introducir 
la mano fácilmente, de modo que permitan un agarre correcto, incluso en aquellos 
casos en que se utilicen guantes. 
Si se manipulan cargas frecuentemente, el resto del tiempo de trabajo debería 
dedicarse a actividades menos pesadas y que no impliquen la utilización de los 
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mismos grupos musculares, de forma que sea posible la recuperación física del 
trabajador. 
Desde el punto de vista preventivo, lo ideal es no transportar la carga una 
distancia superior a 1 metro. 
La postura correcta al manejar una carga es con la espalda derecha, ya que al 
estar inclinada aumentan mucho las fuerzas compresivas en la zona lumbar. Se 
evitará manipular cargas en lugares donde el espacio vertical sea insuficiente. 
Es conveniente que la anchura de la carga no supere la anchura de los hombros 
(60 cm. aproximadamente). 
La profundidad de la carga no debería superar los 50 cm., aunque es 
recomendable que no supere los 35 cm. El riesgo se incrementará si se superan 
los valores en más de una dimensión y si el objeto no proporciona agarres 
convenientes. 
La superficie de la carga no tendrá elementos peligrosos que generen riesgos de 
lesiones. En caso contrario, se aconseja la utilización de guantes para evitar 
lesiones en las manos. 
Se realizarán pausas adecuadas, preferiblemente flexibles, ya que las fijas y 
obligatorias suelen ser menos efectivas para aliviar la fatiga. 
Otra posibilidad es la rotación de tareas, con cambios a actividades que no 
conlleven gran esfuerzo físico y que no impliquen la utilización de los mismos 
grupos musculares. 
Para evitar la fatiga, es conveniente que el trabajador pueda regular su ritmo de 
trabajo, procurando que no esté impuesto por el propio proceso. 
Las tareas de manipulación manual de cargas se realizarán preferentemente 
encima de superficies estables, de forma que no sea fácil perder el equilibrio. 
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Los pavimentos serán regulares, sin discontinuidades que puedan hacer tropezar, 
y permitirán un buen agarre del calzado, de forma que se eviten los riesgos de 
resbalones. 
El espacio de trabajo permitirá adoptar una postura de pie cómoda y no impedir 
una manipulación correcta. 
Se evitará manejar cargas subiendo cuestas, escalones o escaleras. 
En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la 
actividad desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas 
para que los trabajadores puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las 
inclemencias del tiempo. 
Se procurará evitar la manipulación de cargas encima de plataformas, camiones, 
y todas aquellas superficies susceptibles de producir vibraciones. 
Si el trabajador está sometido a vibraciones importantes en alguna tarea a lo largo 
de su jornada laboral, aunque no coincida con las tareas de manipulación, se 
deberá tener en cuenta que puede existir un riesgo dorsolumbar añadido. 
Los equipos de protección individual no deberán interferir en la capacidad de 
realizar movimientos, no impedirán la visión ni disminuirán la destreza manual. Se 
evitarán los bolsillos, cinturones u otros elementos fáciles de enganchar. La 
vestimenta deberá ser cómoda y no ajustada. 
Para levantar una carga deben seguirse los siguientes pasos: 
Planificar el levantamiento. Utilizar las ayudas mecánicas precisas. Seguir las 
indicaciones que aparezcan en el embalaje acerca de los posibles riesgos de la 
carga, como pueden ser un centro de gravedad inestable, materiales corrosivos, 
etc. Si no aparecen indicaciones en el embalaje, observar bien la carga, 
prestando especial atención a su forma y tamaño, posible peso, zonas de agarre, 
posibles puntos peligrosos, etc. Probar a alzar primero un lado, ya que no siempre 
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el tamaño de la carga ofrece una idea exacta de su peso real. Solicitar ayuda de 
otras personas si el peso de la carga es excesivo o se deben adoptar posturas 
incómodas durante el levantamiento y no se puede resolver por medio de la 
utilización de ayudas mecánicas. Tener prevista la ruta de transporte y el punto de 
destino final del levantamiento, retirando los materiales que entorpezcan el paso. 
Usar la vestimenta, el calzado y los equipos adecuados. 
Colocar los pies. Separar los pies para proporcionar una postura estable y 
equilibrada para el levantamiento, colocando un pie más adelantado que el otro 
en la dirección del movimiento. 
Adoptar la postura de levantamiento. Doblar las piernas manteniendo en todo 
momento la espalda derecha, y mantener el mentón metido. No flexionar 
demasiado las rodillas. No girar el tronco ni adoptar posturas forzadas. 
Agarre firme. Sujetar firmemente la carga empleando ambas manos y pegarla al 
cuerpo. 
Levantamiento suave. Levantarse suavemente por extensión de las piernas 
manteniendo la espalda derecha. No dar tirones a la carga ni moverla de forma 
rápida o brusca. 
Evitar giros. Procurar no efectuar nunca giros, es preferible mover los pies para 
colocarse en la posición adecuada. 
Carga pegada al cuerpo. Mantener la carga pegada al cuerpo durante todo el 
levantamiento. 
Depositar la carga. Si el levantamiento es desde el suelo hasta una altura 
importante, por ejemplo la altura de los hombros o más, apoyar la carga a medio 
camino para poder cambiar el agarre. Depositar la carga y después ajustarla si es 
necesario. Realizar levantamientos espaciados. 
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Protecciones individuales 
Guantes de seguridad. 
Calzado de seguridad. 
Casco de seguridad. 
Chaleco reflectante. 
Ropa de trabajo adecuada. 
Fajas lumbares. 
1.4.2.7 Cimentación y hormigonado de postes 
La ejecución de la excavación se realizará mediante máquina rotoperforadora, 
retirada de los materiales procedentes de la excavación, colocación de armaduras 
y hormigonado. 
La fijación de las armaduras se realizará mediante la estudiotilla adecuada. 
La excavación deberá señalizarse adecuadamente con cinta de balizamiento a fin 
de evitar accidentes. Una vez efectuada la excavación se procederá al hincado de 
la pica de tierra, utilizando para este efecto la maquina adecuada, clavando la 
pica de tierra en la pared de hoyo, dejando la parte superior a 50 cm por debajo 
del nivel de la cabeza del macizo. El cable se conectará a la pica mediante la 
grapa adecuada, debiendo asomar una longitud de cable que permita la conexión 
al poste a una altura de 45 cm por encima del nivel de la parte superior del 
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RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Atrapamientos 
Proyección de partículas 
Golpes contra objetos o herramientas 
Exposición a temperaturas extremas 
Exposición a contacto eléctricos  
Sobreesfuerzos 








































Se atenderá a lo dispuesto en el apartado referente a maquinaria y en particular lo 
referente a rotoperforadora. 
Sólo está permitido a las personas autorizadas el uso de la maquinaria en obra. 
Los operarios autorizados para su empleo, si observan algún riesgo o 
funcionamiento defectuoso en ellas, deberán comunicarlo inmediatamente al 
encargado o responsable de los trabajos. 
Queda terminantemente prohibido anular, bloquear o desmontar cualquier 
dispositivo de seguridad de las máquinas. 
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Toda maquinaria que interviene en obra deberá ser utilizada de acuerdo con las 
instrucciones y recomendaciones especificadas en su ficha de seguridad. 
Toda maquinaria en obra deberá seguir un programa de mantenimiento 
revisándose de forma especial sus elementos de seguridad. 
No se ha de tratar de manipular aparatos o cargas que se encuentren sujetos o 
atrapados. Puede provocar el vuelco o el movimiento brusco de la máquina que 
se emplee, siendo sumamente peligrosos para las personas que intervienen en 
los trabajos. 
En los desplazamientos de la máquina, actuar con precaución. Se han de usar los 
avisadores acústicos antes de iniciar la marcha y estar muy atento a las personas 
que se encuentran cerca. 
Nunca emprender la marcha o cambio de dirección de la misma sin mirar y 
cerciorarse de que no existe riesgo para los operarios próximos a la misma. 
No se debe circular ni permanecer en la zona de acción de la máquina. 
Las zonas de trabajo se mantendrán en perfecto estado de orden y limpieza. 
Las bocas de las perforaciones se protegerán con barandillas de 1m de altura y 
se taparán siempre que el entubado o cualquier otro elemento suestudio 
suficientemente esta protección. 
Previamente a la iniciación de los trabajos se resolverán las posibles 
interferencias de la excavación con canalizaciones de servicios existentes. 
No situarse jamás bajo una carga suspendida. 
Se revisarán diariamente los elementos sometidos a esfuerzo. 
Se prohíbe cargar pesos superiores a la máxima carga útil. 
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Disponer de los elementos de seguridad tales como fines de carrera, limitadores 
de carga y pestillo de seguridad. 
No permanecer en el radio de acción de la máquina, reduciéndose en lo posible la 
presencia de personas en el entorno. 
Respetar las zonas de paso de peatones y vehículos. 
El equipo vibrador debe ser utilizado siempre por personal especializado. 
Las operaciones de mantenimiento y reparaciones se realizarán por personal 
especializado. Si en la operación hubiese falta de visión del operador será 
auxiliado por el correspondiente ayudante. 
Se comprobará el correcto eslingado de las piezas para impedir desplazamientos 
no controlados y descuelgue de cargas. 
No introducir los dedos en los elementos de unión y enganche de eslingas a 
elementos a transportar. 
No realizar las operaciones de unión y desunión hasta que la grúa o maquina de 
manutención esté parada. 
Se revisarán diariamente por parte del encargado los medios de sujeción e izado. 
Utilizar guantes, casco y calzado de seguridad. 
Para la realización de excavaciones si por el terreno se produjese polvo, se 
utilizarán mascarillas. 
Se limpiarán los bordes de la excavación, prohibiéndose el acopio de tierra o de 
materiales a menos de 1 metro del borde, para evitar sobrecargas y posibles 
vuelcos del terreno. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 71 
 
Las zanjas y hoyos con profundidad superior a 1,20 metros, en función de las 
características del terreno se mantendrán sus caras laterales con talud suficiente 
o se adoptará un sistema idóneo de entibación. 
Se respetarán las distancias de seguridad para la circulación de vehículos, 
impidiendo que se aproximen a los bordes de las excavaciones, lo cual se 
señalizará. 
Se vigilará el comportamiento del terreno de las zanjas o excavaciones, muy 
especialmente en tiempo de lluvias, pues se podrían ocasionar desprendimientos 
de no existir entibación. 
No se permitirá que un operario permanezca sólo durante la excavación en el tajo. 
Las excavaciones quedarán siempre señalizadas y protegidas, para evitar caídas. 
En zonas de paso de terceros, las excavaciones dispondrán de barandillas, vallas 
peatonales o se cubrirán con chapa estriada. 
Todas las excavaciones a la espera de la operación de hormigonado serán 
señalizadas mediante cintas de balizamiento a doble altura, entre 40 cm y 1 
m. y el diámetro de la excavación quedará totalmente cubierto mediante una 
chapa estriada. 
Las actividades de excavación y hormigonado se estudioificarán de forma que 
quede el menor número de excavaciones abiertas sin hormigonar, para disminuir 
el peligro de caída a los huecos. 
Se prohíbe que el operario acceda al interior del hoyo una vez realizada la 
excavación, además los hoyos se mantendrán siempre protegidos contra la caída 
de personas al interior. Se procederá a proteger los extremos de las armaduras 
con tapones. 
El operario que realiza la actividad de nivelado de trépano deberá estar a una 
distancia mínima de 2 metros mientras la máquina realiza su actividad. 
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Si se realizan trabajos de excavación por la noche se asegurará la iluminación en 
toda la obra, es decir en lugares de trabajo y desplazamiento. Los restos de la 
excavación se colocarán en lugares predeterminados y apartados de los lugares 
de paso de personal. 
En el caso de cimentaciones con armaduras se encintarán las armaduras con 
cinta de balizamiento para hacerlas más visibles tras su hormigonado, hasta la 
instalación del poste o anclaje, podrán instalarse tapones de protección de 
material plástico en el extremo. 
Si en las cimentaciones quedan armaduras metálicas o barras para señalizar se 
protegerán los extremos con elementos adecuados, para evitar heridas a los 
trabajadores. 
En el caso de emplear hoyadoras, se realizará el traslado de esta con trépanos 
plegados, garantizando la no proximidad a líneas eléctricas aéreas. 
Para manipulación directa del hormigón se utilizarán guantes de nitrilo o goma. 
Para realizar trabajos de excavación y de hormigonado se utilizarán elementos de 
protección ocular. 
Para la colocación de la pica de toma de tierra será obligatoria la utilización de un 
soporte de seguridad que tape la superficie del diámetro del hoyo a excepción del 
hueco necesario para la pica de forma que el operario pueda realizar la actividad 
minimizando los riesgos existentes. El trabajador deberá utilizar arnés de 
seguridad. 
Para proceder a la colocación de la rejilla, el operario designado deberá estar 
permanentemente acompañado además se emplearán protecciones de seguridad 
para su correcta colocación, evitando posibles resbalones o golpes minimizando 
en lo posible el riesgo. 
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Medios auxiliares y catenaria 
Rotoperforadora-hoyadora de vía. 
Camión-vía con grúa para transporte y colocación de armaduras. 
Plataforma de vía para retirada de tierras. 
Camión hormigonera de vía. 
Martillo-compactador. 
Vibrador de hormigón. 
Grupo electrógeno. 






Gafas o pantallas contra impactos. 
Protecciones Colectivas 
Balizamiento de toda la zona ocupada. 
Barandillas. 
Extintor. 
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Vallas para la limitación de las zonas de trabajo. 
1.4.2.8 Premontajes 
La actividad de premontaje comprende todas las operaciones necesarias para la 
preparación en almacén de materiales y de conjuntos premontados destinados a 
su posterior instalación en su posición definitiva en obra. 
A continuación se indican los elementos susceptibles de premontaje: 




Equipos de tensionamiento mecánico (compensación mecánica). 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en 
altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso 
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RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Atrapamientos 
Proyección de partículas 
Golpes contra objetos o herramientas 
Exposición a temperaturas extremas 
Exposición a contacto eléctricos  
Sobreesfuerzos 








































Se deberán coordinar estos trabajos para evitar la interferencia con otros trabajos 
y trabajadores tanto dentro del radio de acción de la grúa, como dentro del radio 
de acción de la carga. Por lo tanto, se deberán acotar, señalizar y, en su caso, 
colocar protecciones colectivas en dichas zonas, antes de la descarga de 
materiales, debiendo además poner en conocimiento de dicha circunstancia a 
todos los posibles trabajadores afectados. En el caso de la descarga de 
materiales, cuando el operador del equipo de elevación no tenga visibilidad o 
control sobre la zona de descarga, y por analogía a las prescripciones definidas 
en el R.D. 
837/2003, deberá estar auxiliado por un señalista que dirija las operaciones. 
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Para la descarga de materiales mediante grúas, se extenderán los brazos 
estabilizadores posicionados sobre terreno estable, atendiendo a las instrucciones 
del fabricante y a los límites de carga máxima. 
Será obligatoria la utilización de gafas de protección ocular durante la fase de 
graneteado y cortado de tubos. 
Las herramientas de corte y prensado dispondrán de marcado CE. 
Se realizará un análisis específico de cada puesto de trabajo y de la distribución 
de componentes, mesas de trabajo, las piezas a premontar, conjuntos definitivos 
y útiles, con el fin de impedir que se realicen en zonas de tránsito de vehículos, 
paso de maquinaria, o puedan ser afectados por otros trabajadores y para 
disminuir las distancias de manipulación de cargas. 
La contaminación acústica así como las vibraciones generadas por los distintos 
equipos (sierra, prensa, etc.), será evaluada específicamente, detectando focos 
excesivos o acoplamientos. 
En el caso de utilizar corte oxiacetilénico, se realizará con los equipos adecuados 
y realizado por personal especializado. Las botellas nunca se almacenarán 
expuestas al sol, quedando posicionadas verticalmente y desplazadas mediante 
carro específico. Se usarán gafas protectoras adecuadas para este tipo de 
soldadura, peto que cubra de posibles quemaduras en la ropa, para proteger el 
calzado de las chispas que se desprenden y guantes para protección de las 
manos. 
Se pondrán todas las medidas necesarias para evitar incendios y su propagación, 
especialmente cuando se utilicen máquinas de soldar y radiales. La forma será 
mediante pantallas de protección, cortafuegos, agua, etc., u otras medidas previas 
al comienzo de los trabajos. Se deberá eliminar la ubicación de material 
comburente en las proximidades de estos trabajos y deberá estar presente 
siempre un extintor junto a cada equipo de trabajo. 
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En el caso de existir depósitos y almacén de combustibles, se realizará una 
instalación acorde a las Normas de la Dirección General de Industria. 
Medios auxiliares y catenaria 
Camión. 
Sierra eléctrica. 
Roscadora de tubos. 
Presa hidráulica. 
Equipo de soldadura. 
Amoladora 
Equipo oxicorte 




Botas con puntera y estudiotilla reforzada. 
Gafas o pantallas contra impactos. 
Gafas de protección para oxicorte 
Guantes de protección para oxicorte 
Protecciones Colectivas 
Balizamiento y señalización  
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1.4.2.9 Izado y aplomado de postes 
El izado del poste se realizará mediante eslingas adecuadas a las cargas a 
soportar, la grúa deberá tener desplegados sus estabilizadores y nunca se 
sobrepasará la carga máxima permitida. 
Para cimentaciones con armadura, tras insertar la placa base del poste en la 
cimentación se instalarán las tuercas y contratuercas y dando el apriete 
necesario. No se retirarán las eslingas hasta que no quede el poste 
convenientemente sujeto mediante las tuercas y contratuercas. 
En caso de ser necesaria la sustitución del poste, se realizará el mismo proceso 
pero a la inversa, estando amarrado a la grúa antes de su liberación. 
Para las cimentaciones con cangilón, tras introducir el poste en el cangilón se 
instalarán las cuñas que permitan su nivelación y garantizando su estabilidad, 
momento en el cual se liberan las eslingas usadas en el izado, procediendo a 
continuación al hormigonado y enrasado de la cimentación. El izado del poste se 
realizará una vez haya dado el hormigón de la cimentación resistencia suficiente 
para instalar el poste. 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en 
altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso 
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RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Atrapamientos 
Atropellos 
Golpes contra objetos o herramientas 
Sobreesfuerzos 






























Durante la ejecución de los trabajos los trabajadores permanecerán dentro de la 
superficie para ello indicada y nunca sobre tablones o plataformas similares. 
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, 
calzos, análisis de la distribución y asentamiento del material. 
En los acopios se tendrá en cuenta la resistencia de la base en la que se 
asienten, en función del peso del material a acopiar. 
Debe indicarse el obligado cumplimiento del Real Decreto 837/2003 en cuanto a 
las obligaciones por parte de los gruísta de tener el carné de operador de grúa y a 
la obligación por parte de la empresa usuaria de designar un jefe de maniobra con 
las obligaciones contempladas en el R.D. 
Los trabajos en altura se realizarán sobre la plataforma del castillete de vía, 
siguiendo las medidas preventivas incluidas en el presente Estudio de Seguridad 
y Salud. 
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En todos los lugares en los que los trabajadores hayan de realizar trabajos 
deberán cuidarse el orden de los materiales y herramientas, pero especialmente 
en los castilletes o plataformas. 
Se esmerará el orden y limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
Cuando exista una línea de alta tensión, en las proximidades del punto a 
replantear, se garantizará que las miras metálicas utilizadas no entran en la zona 
de peligro, según indica el RD 614/2001. Se vigilará y protegerá el contacto 
eléctrico con líneas de alta tensión en el manejo de armaduras. 
Cuando se descarguen materiales mediante grúa o similar, siempre se 
extenderán los brazos estabilizadores y se realizará sobre suelo estable, 
pudiendo auxiliares con tableros de madera, nunca se sobrepasar el peso máximo 
indicado por el fabricante de la grúa. 
Se revisarán visualmente eslingas, estrobos y similares empleados en la carga y 
descarga, desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionarán las 
adecuadas a las cargas a izar. 
Las cuerdas para izar o transportar cargas tendrán un coeficiente mínimo de 
seguridad de 10 (diez). El manejo se realizará con guantes de cuero. No se 
utilizarán para cargas superiores a las indicadas por el fabricante en la propia 
cinta o eslinga. 
Los cables tendrán un coeficiente mínimo de seguridad de seis. Su manejo se 
realizará con guantes de cuero. 
Las palancas de maniobras de las grúas deberán estar perfectamente indicadas y 
siempre que sea posible, las maniobras serán telemandadas. 
Los ganchos de las grúas y camiones-grúa estarán dotados obligatoriamente de 
pestillo de seguridad. 
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No se desplazará la carga por encima del personal. Cuando por efecto de los 
trabajos, las cargas se deban desplazar por encima del personal, el gruísta 
utilizará señal acústica que advierta de sus movimientos, permitiendo que el 
personal se pueda proteger. 
A criterio del responsable de los trabajos, las actividades de su personal serán 
suspendidas cuando las condiciones meteorológicas incidan negativamente en la 
seguridad de los trabajadores. 





Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
Ropa de trabajo. 
Gafas contra impactos y antipolvo. 
Arnés 
Protecciones colectivas 
Balizamiento de toda la zona ocupada. 
Extintor. 
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Vallas para la limitación de las zonas de trabajo 
1.4.2.10 Montaje de pórticos rígidos y silletas 
Se realizará la instalación previa de las placas de asiento sobre postes. Se 
traslada hasta el tajo el dintel del pórtico en tramos premontados y se unen a pie 
de obra. El izado del dintel del pórtico se realiza mediante eslingas adecuadas a 
las cargas a soportar, la grúa deberá tener desplegados sus estabilizadores y 
nunca se sobrepasará la carga máxima permitida. 
El izado se realizará lentamente y permitiendo la ubicación del dintel entre los 
postes correspondientes, permitiendo su fijación en cada postes, dando el apriete 
necesario a tuercas y contratuercas. Para cargar esta estructura sobre los postes, 
las cimentaciones deben haber dado su resistencia en función de las 
características del material y la instalación realizada. 
Durante la operación de izado, ha de ponerse especial cuidado, en no producir 
deformaciones permanentes en la estructura. A continuación se suspenden de la 
viga las silletas tipo que correspondan. 
En caso de ser necesaria el desmontaje o la sustitución del dintel, se realizará el 
mismo proceso pero a la inversa, teniendo amarrado a la grúa antes de su 
liberación. 
Para pórticos pequeños la operación se realizará con una dresina de trabajo 
mediante eslingas adecuadas a la carga a manipular, anclándola en la zona 
media pero separada aproximadamente 4 metros para evitar posibles 
movimientos bruscos.  
La posterior fijación de pórtico a poste la realizará el operario escalando por el 
poste previamente sujeto mediante arnés de seguridad integral y doble gancho. 
En caso de que el pórtico sea mayor y no se pueda manipular con una pluma se 
realizará con dos dresinas de trabajo, o bien mediante grúa autopropulsada. 
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Para posteriormente desenganchar la eslinga de trabajo se realizará desde otra 
máquina ya sea dresina de trabajo o bien cesta homologada como conjunto. 
El montaje y colocación de los soportes de ménsula se realizarán desde dresina 
de trabajo con castillete o bien desde cesta homologada como conjunto. 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en 
altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso 
preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo. 
 
RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel 
Caída de objetos en manipulación 
Atrapamientos 
Atropellos 
Golpes contra objetos o herramientas 
Sobreesfuerzos 






























Cuando se descarguen materiales mediante grúa o similar, siempre se instarán 
los brazos estabilizadores y se realizará sobre suelo estable, pudiendo auxiliares 
con tableros de madera, nunca se sobrepasar el peso máximo indicado por el 
fabricante de la grúa. 
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Se revisarán visualmente eslingas, estrobos y similares empleados en la carga y 
descarga, desechando aquellos que presenten defectos. Se seleccionarán las 
adecuadas a las cargas a izar. 
Los elementos descargados se dispondrán en posición horizontal, garantizando 
su estabilidad al destrobar e impidiendo el deslizamiento de los materiales gracias 
a auxiliares de obra. 
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar el vuelco del material, ataduras, 
calzos, análisis de la distribución y asentamiento del material, etc. 
Debe indicarse el obligado cumplimiento del Real Decreto 837/2003 en cuanto a 
las obligaciones por parte de los gruísta de tener el carné de operador de grúa y a 
la obligación por parte de la empresa usuaria de designar un jefe de maniobra con 
las obligaciones contempladas en el R.D. 
Los trabajos en altura serán realizados mediante castillete o cesta elevadora. En 
aquellos casos en los que esto no sea posible se instalará justificadamente una 
línea de vida adaptada al trabajo a realizar a la que deberá engancharse mediante 
un arnés de seguridad el trabajador. 
Se pondrán todas las medidas necesarias para evitar incendios y su propagación, 
especialmente cuando se utilicen máquinas de soldar y radiales. La forma será 
mediante pantallas de protección, cortafuegos, agua, etc., u otras medidas previas 
al comienzo de los trabajos. 
Cuando se depositen temporalmente materiales en la plataforma de vía, se 
realizará de tal modo que no afecten al gálibo de la misma, y asegurando que no 
lo invada accidentalmente. 
Medios auxiliares y maquinaria 
Castillete vía. 
Grúa autopropulsada. 
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Protecciones individuales 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
Ropa de trabajo. 
Gafas contra impactos y antipolvo. 
Arnés 
Protecciones colectivas 
Sistemas de comunicación. 
Señalización. 
Extintor. 
1.4.2.11 Enclavamiento y telemando 
Se llevará a cabo de acuerdo a las medidas especificadas para bastidores, 
subastidores y equipos electrónicos. No pudiendo interferir sin permiso 
instalaciones en funcionamiento. 
Consiste en la aplicación de software especializado para las labores de telemando 
de las instalaciones de seguridad de la circulación. Salvaguardará en todo 
momento la funcionalidad de las instalaciones y se realizará por personal 
especializado, con permisos de los responsables de circulación y mantenimiento 
en periodos prefijados reponiendo la funcionalidad a su finalización durante las 
pruebas. La puesta en servicio será validada por los responsables de circulación y 
su mantenimiento. 
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Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en 
altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso 
preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo. 
RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Caída a distinto nivel 
Aplastamiento 
Electrocución 
Riesgos a terceros 
Sobreesfuerzos 



























Mantener el lugar de la obra lo más limpio posible. 
Uso de escaleras normalizadas según norma EN 133. 
La superficie debe ser horizontal, resistente y antideslizante. 
No manipular materiales que excedan los 25 kg por una sola persona. 
Solicitar ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos. 
Al transportar la carga seguir las siguientes recomendaciones: Apoyar los pies 
firmemente y separarlos con una distancia aproximada a la que hay entre los 
hombros, doblar las rodillas para coger el peso, mantener en todo momento la 
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espalda recta, cargar o transportar los pesos pegándolos al cuerpo en posición 
erguida. 
Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el R.D. 286/2006 sobre la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a la exposición al 
ruido. 
El montaje de los elementos de esta instalación se realizará sin tensión. 
Se deberá informar previamente de las posibles canalizaciones eléctricas en torno 
a la zona de trabajo. 
Trabajos en proximidad eléctrica serán realizados y supervisados por personal 
autorizado. 
Se deberá asegurar el correcto estado de la toma de tierra, así como la correcta 
conexión de los armarios a éstas. 
No alimentar los equipos sin la completa instalación y verificación. 
Alimentación sólo para pruebas por personal técnico. 
No alimentar con conductores fuera de Bornes dentro de la cabina. 
Desconexión hasta su puesta en servicio por personal técnico cualificado. 
Protecciones individuales 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
Ropa de trabajo. 
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1.4.2.12 Tendido de cables, empalmes y conexionado de equipo 
El extremo de los cables, antes de su conexión, permanecerá aislado sin 
posibilidad de tocar tierra o parte metálica para no transferir potenciales eléctricos 
o corrientes vagabundas que pueden existir o generarse intempestivamente. 
La conexión de los cables a elementos en activo o al sistema de mando y control 
se realizará con permiso y presencia de personal de Adif. 
En el caso de pruebas se respetará el período solicitado, se desenergizará la 
instalación o parte de la instalación probada si se aplaza su puesta en servicio. 
El levante de cables supone las operaciones inversas a su tendido y se realizará 
cuando los cables estén tendidos en canalización o canaleta. Se llevará a cabo 
una vez que estén dados de baja por los responsables de mantenimiento, 
verificando la ausencia de tensiones. 
Tanto para la realización del tendido de cables como la realización de empalmes 
en la zona de seguridad se requerirá la presencia de piloto de seguridad para 
evitar arrollamientos. 
Las características técnicas y el método de realizar los empalmes de cables 
deberán cumplir las normas de Adif. 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se exista tal concurrencia de actividades que requiera que 
el recurso preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo. 
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RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Exposición a condiciones climáticas adversas 
Riesgos a terceros 
Sobreesfuerzos 
Arrollamiento 



































Mantener el lugar de la obra lo más limpio posible. 
Se deberá prestar especial atención a los posibles accidentes del terreno que 
pudieran producir el vuelco o aceleración del transporte, evitando el arrollamiento 
de personas. 
Se cumplirá lo establecido en el RGC y en la NAV 7-0-1-0. 
Para la adaptación de los cables a sus conexiones usar herramientas acordes con 
la necesidad. 
Las operaciones de soldadura se realizarán por personal debidamente formado 
siguiendo un procedimiento descrito 
Los trabajos serán realizados y supervisados por personal autorizado, formado y 
cualificado. 
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Se deberá asegurar el correcto estado de la toma de tierra así como la correcta 
conexión de los armarios y pantallas. 
Los extremos de las bobinas se aislarán para que no estén en contacto con la 
tierra. 
Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el R.D. 614/2001 en trabajos con 
riesgos eléctrico 
Cuando sea necesario el corte de suministro eléctrico se cortará la corriente en el 
cuadro eléctrico con el aviso de que no se conecte por haber personas trabajando 
en la red. 
No manipular materiales que excedan los 25 kg por una sola persona solicitar 
ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos 
Al transportar la carga seguir las siguientes recomendaciones: Apoyar los pies 
firmemente y separarlos con una distancia aproximada a la que hay entre los 
hombros, doblar las rodillas para coger el peso, mantener en todo momento la 
espalda recta, cargar o transportar los pesos pegándolos al cuerpo en posición 
erguida. 
Cuando la bobina está fija, soportada sobre gatos, habrá que asegurar que éstos 
están apoyados sobre superficie horizontal, permaneciendo siempre un operario 
junto a la bobina, para facilitar el giro de ésta y evitar el vuelco al tirar del cable. 
Protecciones individuales 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
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Ropa de trabajo. 
1.4.2.13 Tendido de cables en zanjas 
Antes del proceder al tendido de los cables se comprobará que la zanja está 
limpia de cascotes y piedras gruesas que pudieran perjudicar el asiento de los 
cables. 
El tendido de los cables en zanja se puede realizar de dos formas: a mano o 
mediante cualquier dispositivo de arrastre mecánico (cablejet). 
El tendido del cable manual puede realizarse cuando se trate de tramos cortos o 
de cables ligeros. 
Para el tendido de cables grandes y pesados el tendido se realizará mediante un 
dispositivo de arrastre mecánico. 
Primero se coloca un lecho de arena de río o de tierra totalmente exenta de 
piedras. Después se tienden los cables, colocando las bobinas en unos gatos de 
forma que al tirar del cable, salga de las bobinas por la parte superior de éstas. 
Durante las operaciones de tendido, se irá frenando la bobina con objeto de que 
el cable no salga demasiado deprisa o forme bucles que puedan dificultar el 
arrastre del mismo. 
El tendido de los cables se hará de forma suave sin tirones. 
Para dirigir y levantar el extremo del cable durante el tendido, se utilizará una 
cuerda de grosor y longitud adecuados, con el fin de que manejada por un 
hombre a lo largo de la zanja, pueda éste dirigir el extremo del cable por encima 
de los rodillos y salvar los posibles obstáculos que pudieran presentarse. 
Junto a la bobina del cable ha de haber dos hombres, uno para manejar y frenar 
la bobina en caso de necesidad y otro para cuidar que el cable salga sin fricción. 
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No se colocará el cable sobre el hombro sino que se sostendrá con las manos 
evitando ángulos agudos, respetando que el radio de curvatura sea al menos 20 
veces el diámetro exterior del cable. 
Una vez agotado el cable de una bobina se cambiará la bobina vacía por otra 
llena y se procederá al tendido del nuevo cable. 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se exista tal concurrencia de actividades que requiera que 
el recurso preventivo controle la ejecución de los métodos de trabajo. 
RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Exposición a condiciones climáticas adversas 


































Mantener el lugar de la obra lo más limpio posible. 
Se deberá prestar especial atención a los posibles accidentes del terreno que 
pudieran producir el vuelco o aceleración del transporte, evitando el arrollamiento 
de personas. 
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Se cumplirá lo establecido en el RGC y en la NAV 7-0-1-0. 
Para la adaptación de los cables a sus conexiones usar herramientas acordes con 
la necesidad. 
Las operaciones de soldadura se realizará por personal debidamente formado 
siguiendo un procedimiento descrito 
Los trabajos serán realizados y supervisados por personal autorizado, formado y 
cualificado. 
Se deberá asegurar el correcto estado de la toma de tierra así como la correcta 
conexión de los armarios y pantallas. 
Los extremos de las bobinas se aislarán para que no estén en contacto con la 
tierra. 
Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el R.D. 614/2001 en trabajos con 
riesgos eléctrico 
Cuando sea necesario el corte de suministro eléctrico se cortará la corriente en el 
cuadro eléctrico con el aviso de que no se conecte por haber personas trabajando 
en la red. 
No manipular materiales que excedan los 25 kg por una sola persona solicitar 
ayuda de otras personas o utilizar medios mecánicos 
Al transportar la carga seguir las siguientes recomendaciones: Apoyar los pies 
firmemente y separarlos con una distancia aproximada a la que hay entre los 
hombros, doblar las rodillas para coger el peso, mantener en todo momento la 
espalda recta, cargar o transportar los pesos pegándolos al cuerpo en posición 
erguida. 
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Cuando la bobina está fija, soportada sobre gatos, habrá que asegurar que éstos 
están apoyados sobre superficie horizontal, permaneciendo siempre un operario 
junto a la bobina, para facilitar el giro de ésta y evitar el vuelco al tirar del cable. 
Protecciones individuales 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
Ropa de trabajo. 
Protecciones colectivas 
Balizamiento y señalización de la zona de trabajo. 
Extintor. 
Verificador de ausencia de tensión. 
1.4.2.14 Tendido de cables en canalización 
Las canalizaciones mediante conductos de PVC, se utilizarán normalmente en el 
tendido de cables generales entre señales de entrada de las estaciones, 
subestaciones, cruces de vía, andenes, carreteras etc. 
El tendido del cable se realizará partiendo de la arqueta situada en el punto medio 
de la sección de cable que se quiera tender, procediendo al tendido de la mitad de 
la bobina en un sentido y la otra mitad en el contrario. 
En primer lugar se fija la bobina sobre unos gatos en una posición estable y 
adyacente a la arqueta desde la que se comenzará el tendido. Acto seguido se 
une el extremo de la manga de tracción al hilo guía por medio de un anillo móvil 
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antigiratorio, para evitar las posibles torsiones de este en su recorrido por el 
conducto. 
Se distribuye a los operarios de la siguiente manera: 
El primero permanecerá encargado de la bobina y supervisará la velocidad de giro 
del carrete, así como su parada y avance cuando se requiera por parte del resto 
del personal implicado en el tendido. 
En la posición donde se encuentra la bobina, además del encargado, se requiere 
un segundo operario que realiza las funciones de control de giro del carrete e 
introduce en la arqueta de tendido el cable dándole la curvatura adecuada y 
evitando el roce del mismo con el suelo ó la boca de la arqueta. 
En arquetas intermedias en las que el cable continúa recto un operador se situara 
en su interior para asegurar el correcto paso por la arqueta, ayudando en la tarea 
del extraerlo de un conducto y embocarlo en el siguiente. 
En la arqueta desde la que se realiza el tiro del cable, un operario se encargará 
de las tareas de tiro, mientras que un segundo va recibiendo el cable y 
disponiéndolo de forma adecuada. 
El tendido se realizará en intervalos de 300 a 400 metros. 
Durante la ejecución de estos trabajos será preceptiva la presencia de recurso 
preventivo siempre que se hagan trabajos de manipulación de cargas, trabajos en 
altura o cuando exista tal concurrencia de actividades que requiera que el recurso 
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RIESGOS PB SV GR 
Caídas al mismo nivel. 
Pisadas sobre objetos punzantes 
Exposición a condiciones climáticas adversas 


































Mantener el lugar de la obra lo más limpio posible. 
Delimitar con cinta roja y blanca zonas no transitables. 
Tanto en un caso como en otro deberá prestarse atención a los posibles 
accidentes del terreno que pudieran producir el vuelco o aceleración del 
transporte, evitando el arrollamiento de personas. 
Los trabajos serán realizados y supervisados por personal autorizado, formado y 
cualificado. 
Se deberá asegurar el correcto estado de la toma de tierra así como la correcta 
conexión de los armarios y pantallas. 
Los extremos de las bobinas se aislarán para que no estén en contacto con la 
tierra. 
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Se cumplirá en todo momento lo dispuesto en el R.D. 614/2001 en trabajos con 
riesgos eléctrico. 
Cuando sea necesario el corte de suministro eléctrico se cortará la corriente en el 
cuadro eléctrico con el aviso de que no se conecte por haber personas trabajando 
en la red. 
Para la adaptación de los cables a sus conexiones usar herramientas acordes con 
la necesidad. 
Las operaciones de soldadura se realizará por personal debidamente formado 
siguiendo un procedimiento descrito. 
Se cumplirá lo establecido en el RGC y en la NAV 7-0-1-0. 
No manipular pesos superiores a 25 Kg. en solitario. 
Cuando la bobina está fija, soportada sobre gatos, habrá que asegurar que éstos 
están apoyados sobre superficie horizontal, permaneciendo siempre un operario 
junto a la bobina, para facilitar el giro de ésta y evitar el vuelco al tirar del cable. 
Cuando al tirar del cable desde el interior de la Cámara Registro o de Arquetas se 
encuentre alguna resistencia, deberá analizarse la causa. 
Protecciones individuales 
Casco de seguridad. 
Botas de seguridad. 
Guantes de uso general, de cuero y anticorte para manejo de materiales y 
objetos. 
Ropa de trabajo. 
Mandil, manguitos, polaina y guantes para soldar 
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1.4.2.15. Maquinaria de obra 
Normas generales 
La maquinaria tendrá marcado ce o certificado de homologación, así mismo, en 
caso de utilizar una maquinaria no contemplada en el estudio se realizara un 
anexo al estudio de seguridad y salud. 
Será obligatorio el uso de rotativo luminoso y avisador acústico de marcha atrás, 
con el fin de controlar el riesgo de choque y/o atropello. 
Se prohíbe la permanecía o presencia de personal en el radio de acción de la 
maquina o de cualquiera de sus elementos móviles. 
La máquina se utilizará para el fin que fue creada, siguiendo en todo momento las 
recomendaciones y especificaciones del manual de dicha máquina. 
Antes de poner en funcionamiento la máquina debemos considerar el entorno y 
las condiciones de trabajo  como condicionantes de la ejecución del mismo. 
Como regla general  todos los conductores deberán ir provistos de chaleco 
reflectante, casco, y botas de seguridad al bajarse de la cabina. 
Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una máquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red. 
Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Los tornillos sin fin accionados mecánicamente o eléctricamente, estarán 
revestidos por carcasas protectoras antiatrapamientos. 
Las máquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
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Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de la reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de la maquina 
averiada o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 
caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
Solo el Personal autorizado con documentación escrita especifica, será el 
encargado de la utilización de una determinada máquina. 
La elevación o descenso, a máquina, de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical.  Se prohíben los tirones inclinados. 
Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar, quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 
Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista de los 
maquinistas, con el fin de evitar los accidentes por falta de visibilidad de la 
trayectoria de la carga. 
Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga para el maquinista, se suplirán 
mediante operarios que utilizando señales pre-acordadas suestudio la visión del 
citado trabajador. 
Se prohíbe la permanencia en la zona bajo la trayectoria de cargas suspendidas. 
Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos. 
Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, bateas, cubilotes, etc. 
Toda la maquinaria de esta obra al circular por vías abiertas al público llevarán luz 
ámbar Giratoria, así como matricula.  
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No podrán circular a más de 20 Km/h en la obra y de 5 Km/h junto a peatones. 
Dispondrá de señalizador acústico de marcha atrás, y señalizador luminoso 
Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los 
cuadros eléctricos. 
Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada 
mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 
Los motores con transmisión a través de ejes y poleas estarán dotados de 
carcasas protectoras antiatrapamientos (machacadoras, sierras, compresores, 
etc.), así como los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, 
eléctrico o manual. 
Los motores eléctricos estarán cubiertos con carcasas protectoras contra el 
contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasa o con deterioros importantes de éstas. 
Las máquinas con trepidación estarán dotadas de mecanismos de absorción y 
amortiguación. 
Las máquinas en mal funcionamiento o averiadas, serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 
Las máquinas averiadas que no se pueden retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con la leyenda: "Máquina averiada. No conectar". 
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al 
personal no especializado específicamente en la máquina objeto de reparación. 
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su 
caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 
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Sólo el personal autorizado con documentación escrita específica, será el 
encargado de la utilización de una determinada máquina o máquina-herramienta. 
Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener 
el giro o desplazamiento de la carga. 
Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente 
mediante forrillos guardacabos, metálicos para evitar deformaciones y 
cizalladuras. 
Se prohíbe en esta obra la utilización de enganches "artesanales" construidos a 
base de redondos (según una S) y doblados. 
1.4.2.16. Dumper 
RIESGOS PB SV GR 
Atropello de personas. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas 
Colisión entre vehículos 
Atrapamientos 
Proyección de objetos 
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Exposición a contactos eléctricos (líneas eléctricas) 
Quemaduras (mantenimiento) 















Exigible permiso de conducción tipo B 
Al poner el motor en marcha se sujetará fuertemente la manivela 
Se prohíbe cargar el cubilote del dúmper por encima de su carga máxima 
Se prohíbe el transporte de personas en el dúmper 
Se comprobará que existe una perfecta visibilidad. Debe evitarse la conducción 
con el cuerpo inclinado 
Se evitará la descarga al borde de cortes del terreno que carezcan de topes fin de 
recorrido 
Se prohíbe circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 
húmedos y al 30% en terrenos secos. 
Deben respetarse las señales de circulación interna y las de tráfico 
Si se debe subir una pendiente con el dumper cargado, esta maniobra se 
efectuará marcha atrás. 
Se prohíbe el transporte de piezas que sobresalgan lateralmente del cubilote 
Los dúmper llevarán un letrero que indique cuál es su carga máxima 
Los dúmper estarán dotados de luces de marcha hacia delante y hacia atrás. 
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Los dúmper llevarán un pórtico antivuelcos.  
Los dúmper se conducirán a velocidades inferiores a 20 km/h. 
Se prohibirá que los conductores abandonen la máquina con el motor en marcha. 
El dúmper  estará dotado de luces, bocina de retroceso y rotativo luminoso. 
A los maquinistas de estas máquinas se les comunicará por escrito la 
correspondiente normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos 
Protecciones individuales 
Casco de seguridad 
Ropa de trabajo 
Botas de seguridad 
Trajes impermeables 
Faja contra las vibraciones. 
Chaleco reflectante 
1.4.2.17 Maquinaria de elevación 
Medidas preventivas generales para aparatos de elevación 
En general en los izados de carga, cualquier que sea el aparato de elevación de 
carga empleado, se respetarán las siguientes normas: 
Antes de comenzar la maniobra se comprobará el peso exacto de la pieza, y que 
tanto la máquina como los elementos auxiliares necesarios para efectuar el izado 
son capaces de resistir a la carga y que se encuentran en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento. 
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Se comprobará que el embragado de las piezas es correcto y no permite el 
desplazamiento o caída de la carga. 
El embragado de piezas y la sujeción a estructuras de poleas de reenvío se harán 
preferentemente por medio de cáncamos y grilletes. Cuando esto no fuera 
posible, los cables y estrobos se protegerán con cantoneras. 
Se evitará dar golpes a los grilletes, así como soldar sobre ellos o calentarlos. Las 
mismas precauciones se adoptarán con las poleas. 
Se acotará y señalizará la zona de izado. 
Se comprobará, antes de comenzar la maniobra, que el camino que ha de 
recorrer la pieza está libre de obstáculos. 
Se procurará que las parejas de radioteléfonos utilizados en la obra, emitan en 
diferentes longitudes de onda para evitar interferencias: en cualquier caso se 
deben utilizar claves de identificación cada vez que se dé una orden por medio de 
radioteléfono. 
El contratista designará un director de operaciones de las grúas. 
El personal que ordene las maniobras deberá estar especializado; se evitarán los 
cambios del personal dedicado a estas tareas. 
El personal dedicado habitualmente a la ejecución de maniobras, dispondrá de 
tablas e instrucciones que le permitan seleccionar correctamente los elementos 
adecuados a cada maniobra. 
Las maniobras importantes estarán calculadas y supervisadas por un técnico 
capacitado para ello. 
El izado de la carga se hará vertical y no en sentido oblicuo. 
Se prohíbe el traslado de personal sobre cargas, ganchos o eslingas vacías. 
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Para el izado de materiales menudos emplearán recipientes cuya capacidad de 
carga esté calculada y reflejada de forma bien visible sobre el recipiente. 
Se prohíbe terminantemente situarse sobre piezas suspendidas. 
En las maniobras con cabrestante, además de lo anterior, se tendrá en cuenta: 
Que las maniobras estén dirigidas por una sola persona responsable, dando él 
solamente las órdenes oportunas. 
El perfecto anclaje del cabrestante al suelo o a una estructura resistente. 
Se prohibirá dejar los aparatos de elevación con cargas suspendidas. 
Que el tramo horizontal del cable a la salida del cabrestante esté protegido contra 
golpes o roces que puedan producir su rotura. 
Que en toda la longitud del cable no haya peligro de contactos eléctricos. 
Que el cable no roce contra aristas vivas. 
Se evitará transportar cargas por encima de lugares donde haya personas 
trabajando. 
Se comprobará constantemente el funcionamiento del electrofreno y del 
mecanismo de arranque y control de la velocidad; independientemente de las 
revisiones periódicas que se realicen. 
Los cabrestantes estarán protegidos de la intemperie por casetas apropiadas. 
Cuando funcione la grúa sin carga, el gancho irá lo suficientemente elevado para 
evitar tropezar con personas objetos. 
Se estudiará detenidamente la situación de los cabrestantes y poleas de reenvío 
para evitar los cambios frecuentes de maniobras. 
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En los trabajos con grúas, además de las normas dadas, se observarán las 
siguientes: 
Se comprobará que el terreno sobre el que ha de asentarse la grúa tiene la 
resistencia adecuada. 
No se emplearán grúas para arrastrar piezas ni para arrancar objetos empotrados. 
Se comprobará que las piezas a elevar están libres de cualquier anclaje. 
Se comprobará que ni la pluma ni la contrapluma interfieren con estructuras, 
líneas eléctricas u otras grúas. 
Si en la proximidad de la grúa hay líneas eléctricas se respetarán siempre las 
distancias mínimas establecidas, en caso de duda se pedirá el corte de corriente. 
Se comprobará con frecuencia el correcto funcionamiento de los mecanismos 
limitadores de carga y del anemómetro; se prohíbe terminantemente anular o 
modificar estos aparatos. 
No se efectuarán izados cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad 
límite establecida en las especificaciones de la grúa. 
Aún cuando la velocidad del viento no llegue al límite, se considerará el posible 
efecto sobre la pieza debido al tamaño o forma de ésta, desistiendo del izado 
cuando se sospeche que se pueden producir oscilaciones de la pieza a causa del 
viento. 
Las maniobras con grúa se efectuarán con todos los gatos apoyados. 
Durante la parada de fin de jornada se adoptarán las precauciones especificadas 
al efecto por el fabricante. 
Los ganchos depondrán de cierre de seguridad. 
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No se soltará la carga de la pluma o brazo hasta que esté asegurada su 
estabilidad mediante anclaje, hormigonado o soldadura. 
1.4.2.18. Castillete sobre vehículo vía 
Los vehículos vía, más comúnmente llamados dresinas, estarán dotados de 
plataforma elevadora con sistema hidráulico incorporado (castillete). Además, 
también podrán estar dotados con una pluma para su uso como grúa.  
Los castilletes podrán desplazarse lateralmente y disponen de limitador de 
sobrecarga, disponen de enclavamiento mecánico que impida el desplazamiento 
accidental durante las circulaciones del vehículo. 
Estos vehículos disponen de cuatro estabilizadores (dos anteriores y dos 
posteriores) que garanticen la estabilidad del conjunto dentro de las limitaciones 
dadas por el fabricante. 
RIESGOS PB SV GR 
Descarrilamiento y vuelco de la plataforma 
Alcances por otros vehículos 
Atropellos o arrollamientos 
Atrapamientos 
Caídas al mismo o distinto nivel 
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Medidas preventivas 
Atender a las indicaciones del fabricante 
Mantener el vehículo alejado de terrenos inseguros 
Asegurarse antes de iniciar el movimiento de la no presencia de obstáculos 
Previo al izado o desplazamiento de los equipos, el operador debe conocer el 
estado de las líneas y tensión. Se respetarán distancias de seguridad según RD 
614/2001. 
Nunca salir de la cesta cuando está elevada 
Usar arnés de seguridad anclado a la cesta. 
Las herramientas o materiales que se porten en la cesta han de estar recogidas 
hasta su uso. 
Antes de iniciar los trabajos, se deberá comprobar la estabilidad del apoyo de la 
máquina. 
No sobrepasar la carga máxima autorizada en la plataforma, ya que pueden 
dañarse los mecanismos para operaciones posteriores. 
Si dispone de estabilizadores, no utilizar la plataforma sin antes extender los 
mismos 
El acceso a la plataforma de trabajo se realizará por los lugares destinados a tal 
fin. 
No saltar nunca directamente de la plataforma de trabajo al suelo. Bajar por los 
lugares previstos 
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Para seguridad las plataformas irán dispuestas de barandillas, a una altura 
mínima sobre el nivel del piso de 1 m, rodapié de 15 centímetros y barra 
intermedia. 
Deberán tener en regla el permiso de circulación por vía, seguro e I. T. V. de 
vehículos ferroviarios. 
Los conductores deberán estar en posesión del permiso de circulación para 
vehículos de vía. 
No se efectuarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con el vehículo 
en movimiento. 
La cabina estará dotada de extintor de incendios así como de sistema de aire 
acondicionado y de calefacción. 
Las maniobras se señalizarán mediante bocina automática. 
El vehículo dispondrá de luces sobre la cabina y castillete. 
El personal de montaje permanecerá fuera del radio de acción del castillete 
cuando se desplace. 
Al circular, lo hará con el castillete plegado y enclavado. 
Se realizará una comprobación y conservación periódica de los elementos del 
vehículo y del castillete. 
Antes de iniciar cada turno de trabajo se deberá comprobar el buen 
funcionamiento de los mandos. 
No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 
llenado del depósito. 
Se prohíbe fumar cuando se manipule la batería por riesgo de explosión en la 
emanación de gases inflamables. 
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Se prohíbe acceder al vehículo por las ruedas, etc. debiendo de hacerlo por las 
escaleras. 
El alcance del castillete será tal que los operarios puedan realizar de forma 
adecuada las operaciones de montaje en las ménsulas y sobre los postes. 
Ningún operario podrá subir ni bajar de la escalera del vehículo ni del castillete 
cuando esté realizando movimientos de subida o bajada. 
Cuando trabaje en líneas electrificadas, antes de comenzar a trabajar se deberá 
proteger adecuadamente la zona de trabajo mediante la puesta a tierra, 
posteriores al corte de tensión de la zona de trabajo. 
Para los trabajos en túnel el motor  tendrá los dispositivos antipolución y los filtros 
adecuados para evitar los humos y gases de la combustión. 
Deben instalarse los calzos en las ruedas del vehículo si el conductor abandona la 
máquina. 
La máquina solo debe utilizarse para las funciones para las que ha sido diseñada, 
y solo puede ser manipulada por personas formadas, cualificadas y autorizadas. 
A pesar de que la máquina tiene características de vehículo regular de vía, tiene 
que considerarse un vehículo especial debido a su finalidad y equipamiento. Por 
ello deben aplicarse normas de funcionamiento y seguridad especiales. 
Su utilización para funciones para las que no ha sido diseñado está prohibida. 
Debe evitarse a toda costa la permanencia de personas no autorizadas a bordo 
de la máquina o en su área de trabajo. 
El número de persona sobre la máquina no puede sobrepasar el número máximo 
fijado en el permiso de explotación. 
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Para viajes de traslado, todos los grupos de medición y trabajo deben estar 
correctamente encerrojados y asegurados. 
Las cargas como herramientas, carburantes, materiales de obra y demás objetos 
sólo pueden transportarse en las plataformas o contenedores de carga previstas. 
Protecciones individuales 
Botas de seguridad. 
Arnés de seguridad. 
Casco de seguridad con barbuquejo. 
Guantes. 
Ropa de trabajo y alta visibilidad. 
1.4.3. PLANIIFICACIÓN PREVENTIVA APLICABLE AL RIESGO DE DAÑOS A 
TERCEROS 
Son los que derivan de la circulación de vehículos, transporte y suministro de 
materiales, por las carreteras y caminos del entorno de la obra a las zonas 
creadas como acopios, así como de la posible presencia de personas ajenas a la 
obra, (curiosos). 
Nos podremos encontrar, entre otros, con riesgos derivados según los siguientes 
casos: 
Por la intromisión de terceros en las zonas de obra. 
Trabajos en proximidad de carreteras. 
Ello derivará en los siguientes riesgos: 
Atropellos por la maquinaria a terceros. 
E.U.P. GRADO INGENIERÍA ELÉCTRICA TFG Nº 770G02A120 
 
FEBRERO 2016 ANEXO: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 112 
 
Colisiones con la maquinaria de obra. 
Caídas de vehículos por terraplenes. 
Caídas de personas ajenas a la obra a distinto nivel. 
Caídas al mismo nivel. 
Golpes contra objetos. 
Posibles atrapamientos por intromisión en zonas con existencia de los mismos. 
Asimismo, deberán tenerse en cuenta todos aquellos, que por propia iniciativa, 
puedan ocurrírseles a los mismos (manejo de maquinaria abandonada 
puntualmente, por ejemplo en horas de descanso, etc.). 
Para evitar estos riesgos se tomaran las siguientes medidas preventivas: 
Se señalizaran convenientemente los trabajos en accesos y desvíos (en caso de 
necesidad), con paneles direccionales, pintura amarilla reflectante y señalización 
luminosa intermitente para visión nocturna del desvío. 
Se controlará la entrada a obra y a la zona de entrada a las instalaciones de obra. 
Se asegurarán caminos alternativos, señalizados y balizados, a los caminos, 
accesos a fincas, etc, afectados durante las obras, permitiendo un el acceso 
seguro a las mismas, tanto para vehículos como personas. 
Igualmente se dispondrán de los medios necesarios para que las personas que 
puedan acceder a la misma de forma accidental o sin permiso (incluso en los 
periodos que no se trabaje en la misma) no sufran accidentes graves (caídas en 
altura, en huecos en suelo sin proteger, acceso libre a maquinaria que puedan 
poner en movimiento, acceso a productos tóxicos o peligrosos, etc.). 
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Se señalizarán los accesos a la obra, prohibiéndose el paso a toda persona ajena 
a la misma, y se protegerán por medio de valla autónoma metálica. En el resto del 
límite de la zona de peligro se impedirá el acceso de terceros ajenos por medio de 
cinta de balizamiento reflectante. 
Con el fin de evitar posibles accidentes a terceros, se colocarán las oportunas 
señales de advertencia de salida de camiones y maquinaria. 
Se señalará la existencia de zanjas, huecos y desniveles para impedir el acceso a 
ellas a toda persona ajena a las mismas y se vallará toda la zona peligrosa 
debiendo establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche con el fin de 
evitar daños al tráfico y a las personas que tengan que atravesar la zona de 
obras. 
Además se tomarán las siguientes medidas de protección y señalización: 
Barandillas de limitación y protección. 
Señales de paso. 
Señales de seguridad. 
Cerramientos provisionales. 
1.5.FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
Todos los trabajadores presentes en la obra han de disponer de una formación 
teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, específica a las 
funciones que desempeñe o los equipos de trabajo que manipule. 
La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o 
función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la 
aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario. 
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Los trabajadores presentes en la obra, cuyas empresas estén bajo el Sector de la 
Construcción, deberán de disponer de la formación obligatoria descrita en el V 
Convenio del Sector de la Construcción vigente de 2012-2016. La formación 
preventiva recogida en dicho convenio incluye una formación inicial, o de primer 
ciclo, denominada Aula Permanente y una formación de segundo ciclo específica 
para diversos oficios. Así mismo, deberán disponer de la Tarjeta Profesional de la 
Construcción (TPC). 
Los trabajadores asignados con funciones de recursos preventivos, o que asuman 
funciones preventivas en obra como responsables de seguridad o supervisores de 
seguridad, han de contar con, al menos una formación de Nivel Básico  en PRL, 
de acuerdo igualmente a lo exigido en el V Convenio del Sector de la 
Construcción. 
La formación en PRL en la obra será una actividad preventiva de máxima 
importancia. En función de las unidades de obra, equipos de trabajo a emplear, 
concurrencia de actividades, presencia de trabajadores autónomos, etc, se 
planificará en caso de ser necesario la realización de actividades formativas e 
informativas específicas impartidas en el propio centro de trabajo por el Servicio 
de Prevención o empresa especializada. 
Igualmente, será necesario informar verbalmente y por escrito a todos los 
trabajadores de la obra sobre los riesgos presentes en el centro de trabajo, en 
relación con su puesto de trabajo, incluyendo todas las actividades que el 
trabajador pueda ejecutar, información sobre los productos químicos, maquinaria, 
equipos de trabajo, etc. Esta información ha de recoger los riesgos, medidas 
preventivas, equipos de protección, medidas de emergencia, etc, incluidas en el 
presente PSS de la obra y Anexos y tendrá una duración de al menos 2 horas. 
Esta información podrá ser entregada por el responsable de cada empresa 
contratista o subcontratista a sus trabajadores. 
Se dispondrá de los registros necesarios que acrediten la formación e información 
de todos los trabajadores presentes en la obra. 
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El contenido de este apartado será igualmente aplicable a los trabajadores 
Autónomos presentes en la obra, salvo los requisitos específicos del Convenio de 
la Construcción. 
Las empresas presentes en la obra cuya actividad no esté incluida en el Sector de 
la Construcción, deberán cumplir con los requisitos  específicos de su convenio 
colectivo de aplicación en cuanto a actividades formativas, en caso de disponer 
del mismo. 
1.6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
1.6.1 Botiquines 
Se dispondrá de botiquines en las instalaciones de personal, en los vehículos de 
los encargados y en las zonas de trabajo con difícil acceso o alejadas, 
conteniendo el material necesario y especificado en la legislación vigente. Serán 
revisados periódicamente, reponiéndose inmediatamente lo consumido. 
1.6.2 Asistencia a los accidentados 
Se informará a los trabajadores del emplazamiento de los diferentes Centros 
Médicos donde debe trasladarse a los accidentados para su más rápido y efectivo 
tratamiento. 
Es obligatorio disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los 
teléfonos y direcciones de los Centros asignados para urgencias, ambulancias, 
etc., para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 
Centro de Asistencia. 
Toda la información referida a la asistencia a accidentados está incluida en el 
Estudio de Emergencia y Evacuación anexado a este documento. 
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1.6.3. Reconocimiento médico reglamentario 
En función de lo establecido en el artículo 22 de la Ley 31/95 el empresario 
garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de 
salud en función de los riesgos inherentes a su trabajo. 
Esta vigilancia se realizará a través de reconocimientos médicos con protocolos 
específicos en función de los riesgos del trabajo a desempeñar, este 
reconocimiento debe de ser previo y obligatorio al inicio de la actividad 
repitiéndose luego de forma anual, o según la frecuencia estimada por el médico 
asignado a la vigilancia de la salud. Estos reconocimientos posteriores al previo 
no tienen carácter obligatorio pero si debe constar la renuncia del trabajador por 
escrito, este carácter de voluntariedad será posible en aquellos casos en que no 
exista una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y 
actividades de especial peligrosidad que obligue a realizar reconocimientos 
previos y periódicos a los trabajadores que ocupen un puesto de trabajo en el que 
exista un riesgo de enfermedad profesional, así como según lo establecido en la 
evaluación de riesgos elaborada por el Servicio de Prevención. 
1.7 SERVICIO DE PREVENCIÓN 
Al inicio de la obra se contratara para la obra, en caso necesario, un Servicio de 
Prevención Ajeno y se determinarán las Mutuas de Accidentes de las empresas. 
Estos datos, u otros de los anteriormente referidos (en caso de que se 
modifiquen) se actualizarán en el Estudio de Seguridad y Salud en el momento en 
el que de comienzo la ejecución de la obra. 
1.7.1 RECURSOS PREVENTIVOS EN OBRA 
La presencia de Recursos Preventivos en la obra viene estipulada en la siguiente 
normativa: 
Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales (modificada mediante la Ley 
54/2003) en su artículo 32 bis “Presencia de los Recursos Preventivos” y 
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disposición adicional decimocuarta “Presencia de Recursos Preventivos en las 
obras de construcción”. 
Real Decreto 39/1997 (modificado mediante Real Decreto 604/2006) en su 
artículo 22 bis “Presencia de los recursos preventivos”. 
Real Decreto 1627/1997 (modificado mediante Real Decreto 604/2006) en el 
anejo 2 “Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores” y la disposición adicional única 
“Presencia de recursos preventivos en obras de construcción”. 
A efectos de la aplicación de esta normativa en obra, deben tenerse en cuenta las 
siguientes diferenciaciones: 
Recursos Preventivos: Técnicos que, con formación preventiva y técnica (Técnico 
Intermedio o Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales), están 
incluidos en la modalidad preventiva de la Empresa. 
Trabajador Asignado con funciones de Recurso Preventivo: Trabajador al que, 
contando con la capacitación y formación preventiva mínima de nivel básico, se le 
asigna la presencia en un tajo concreto para realizar funciones de vigilancia del 
cumplimiento de las medidas preventivas que se le indiquen de acuerdo con lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, así como para comprobar la 
eficacia de las mismas. 
Supervisor de Seguridad: Trabajador que, contando con la misma capacitación y 
formación (al menos categoría de oficial y curso de nivel básico) que el Trabajador 
Asignado con funciones de Recurso Preventivo, realiza las mismas funciones que 
éste, perteneciendo a empresas subcontratistas especializadas. El Supervisor de 
Seguridad no podrá sustituir en ningún caso al Trabajador Asignado con 
funciones de Recurso Preventivo del contratista principal, y estará 
permanentemente coordinado con el resto de Recursos Preventivos y 
Trabajadores Asignados de la obra. 
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La forma de llevar a cabo la presencia de recursos preventivos en las obras de 
construcción ha de estar determinada en la planificación de la actividad 
preventiva, por lo tanto es necesario establecer en el contenido del presente 
Estudio de Seguridad y Salud la manera de realizar dicha presencia. 
Los supuestos establecidos por la legislación en la que es necesaria la presencia 
de recursos preventivos son los siguientes: 
1) Actividades o procesos que implican riesgos especiales para la seguridad y 
salud de los trabajadores (enumeración no exhaustiva de actividades): 
Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura. 
Trabajos con riesgos de sepultamiento o de hundimiento. 
Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de 
conformidad por se su fecha de comercialización anterior a la exigencia de tal 
declaración con carácter obligatorio, que sean del mismo tipo que aquellas para 
las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención 
de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la 
protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante de 
haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación, como carros 
lanzavigas, trabajos con cesta suspendida, etc. 
Trabajos en espacios confinados. 
Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión. 
Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos suponga un 
riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia específica de la salud de 
los trabajadores sea legalmente exigible. 
Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la normativa 
específica obliga a la delimitación de zonas controladas o vigiladas. 
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Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión. 
Movimientos de Tierra Subterráneos. 
Trabajos hiperbáricos. 
Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados pesados. 
Trabajos que impliquen la manipulación, uso o transporte de explosivos. 
Trabajos en presencia de atmósferas explosivas. 
2) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del 
proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se 
desarrollan simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta 
aplicación de los métodos de trabajo. 
3) Como consecuencia de requerimiento de la Inspección de Trabajo 
De forma complementaria a los supuestos establecidos por la legislación en la 
que es necesaria la presencia de recursos preventivos, la empresa establece el 
siguiente supuesto: 
Riesgo de arrollamiento o atropello. En las actividades con riesgo de arrollamiento 
o atropello por circulación propia a la ejecución de los trabajos, se planificará la 
necesidad de asignación de Trabajador Asignado con funciones de Recurso 
Preventivo con funciones de vigilancia del cumplimiento de las medidas 
preventivas contempladas en el Estudio de Seguridad y Salud, en lo que al riesgo 
de arrollamiento o atropello se refiere, que disponga de formación de nivel básico, 
como mínimo. La asignación se realizará a tantos trabajadores como trabajos 
simultáneos lo requieran.  
Para las actividades en las que se requiera un mayor conocimiento técnico, en 
caso de ser necesario o bien a requerimiento de la Inspección de Trabajo, la 
presencia será asignada a un Recurso Preventivo (Técnico de PRL), que 
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dispondrá de formación preventiva de nivel intermedio o superior, además de 
formación e información específica complementaria. 
De modo general, en esta obra serán realizados nombramientos de Trabajadores 
Asignados con funciones de Recurso Preventivo. Trabajador al que se le asigna la 
presencia en un tajo concreto para realizar funciones de vigilancia del 
cumplimiento de las medidas preventivas que se le indiquen de acuerdo con lo 
establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, así como para comprobar la 
eficacia de las mismas. 
Los trabajadores a los que se asignen funciones de Recurso Preventivo, deben 
disponer de conocimientos, cualificación y experiencia suficiente, y haber recibido 
una formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel 
básico, y adicionalmente, contar con una formación e información preventiva 
complementaria a la de nivel básico específica sobre los riesgos y medidas 
preventivas de la actividad para la qua ha sido asignada su presencia. 
Todas las actividades de supervisión encomendadas al trabajador debe 
realizarlas de manera personal y directa, en relación con las actividades u 
operaciones para las que ha sido asignado, siendo necesaria su presencia 
mientras exista el riesgo especial asociado a la actividad objeto de la vigilancia. 
La obligación de presencia de recursos preventivos no es transmisible a 
subcontratistas. 
De modo complementario, las empresas subcontratistas que realicen trabajos 
especiales (voladuras, trabajos subacuáticos, etc) nombrarán un Supervisor de 
Seguridad y salud a pie de Obra, que dispondrá, como mínimo, de formación de 
Nivel Básico en Prevención de Riesgos Laborales, conocimientos, cualificación y 
experiencia suficiente. El Supervisor de Seguridad no podrá sustituir en ningún 
caso al Trabajador Asignado con funciones de Recurso Preventivo del contratista 
principal, y estará permanentemente coordinado con el resto de Recursos 
Preventivos y Trabajadores Asignados de la obra. 
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Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento 
de las medidas preventivas, el trabajador asignado deberá: 
Hacer las indicaciones necesarias a los trabajadores para el correcto e inmediato 
cumplimiento de las medidas preventivas. 
Ponerlo en conocimiento de la línea de mando de la obra o del Técnico de 
Prevención de la Obra para que se adopten las medidas necesarias para corregir 
las deficiencias observadas, si estas no han sido subsanadas. 
En caso de duda sobre la posibilidad de un riesgo grave e inminente, suspender 
los trabajos provisionalmente y comunicarlo de inmediato a la línea de mando de 
la obra para su resolución. 
1.8 SUBCONTRATACIÓN 
En cumplimiento con la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, REGULADORA DE LA 
SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN y su desarrollo 
en el REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de aplicación a la subcontratación en el sector de la construcción en 
general, la empresa contratista se compromete cumplir la presente ley y velar por 
su cumplimiento. 
Se procederá tramitar el Libro de Subcontratación. En este se recogerá, desde el 
inicio de los trabajos, por orden cronológico todas y cada una de las 
subcontrataciones que se realicen, el nivel de subcontratación y la empresa 
comitente, el objeto del contrato, el representante de la subcontrata y si existen, 
los representantes de los trabajadores, la fecha de entrega de la parte del Estudio 
de Seguridad y Salud que les afecte, así como la referencia a las instrucciones 
que imparta el coordinador de seguridad y salud para el desarrollo del 
procedimiento de coordinación (desde la primera anotación de obra hasta todas 
aquéllas que incluyan aspectos relacionados con la coordinación de actividades 
empresariales). 
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Este se conservará hasta el fin de la obra y durante los 5 años posteriores. 
Con ocasión de cada subcontratación, se procederá del siguiente modo: 
En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de 
seguridad y salud, con objeto de que éste disponga de la información y la 
transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir. 
También en todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada a los 
representantes de los trabajadores de las diferentes empresas incluidas en el 
ámbito de ejecución de su contrato que figuren identificados en el Libro de 
Subcontratación. 
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1.1. Objeto 
1. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
El Plan de Control de Calidad es el documento en el que se establece la 
metodología que permite el adecuado control de calidad tanto de los materiales 
que entren a formar parte de las distintas unidades de obra, como de su proceso 
de producción y puesta en obra, así como de sus características una vez 
terminadas. En cualquier caso, se deberá garantizar el cumplimiento de las 
condiciones técnicas que se exijan en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, así como las adoptadas para el desarrollo de los cálculos y 
condiciones de seguridad definidas en el proyecto. 
1.2. Alcance 
El control será aplicado a las siguientes unidades: 
- Calidad de los proveedores 
- Calidad de la ejecución 
- Calibración de equipos de medida y control 
Con  periodicidad mensual, se emitirá un resumen de los resultados, para envío a 
la Dirección de Obra; con las observaciones (si hubiera lugar) de las posibles 
anomalías. De estos resúmenes mensuales quedará copia en poder del 
Contratista formando parte del Archivo de Control de Calidad. 
Para la consecución de estos objetivos será necesario implantar y mantener al día 
un sistema que garantice la correcta ejecución de la obra estén de acuerdo con la 
Normativa vigente y demás condiciones impuestas en el proyecto, para ello habrá 
que tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- Existencia de una documentación controlada 
- Realización de actividades controladas 
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- Deberá ser compatible en el tiempo con el Programa de Trabajos que fija la 
ejecución del proyecto 
- Una estructura organizada de la empresa procedimientos y recursos 
asignados para las necesidades de la obra. 
El contratista deberá asegurar y mantener el registro de trazabilidad tanto de 
materiales como de la obra ejecutada. 
Habrá un control cualitativo y cuantitativo. 
1.3. Plan de Aseguramiento de la Calidad 
El Plan de aseguramiento de la calidad será presentado a la dirección de la Obra, 
para su revisión y aprobación antes del inicio de los trabajos. 
El PAC deberá incluir: 
Una estructura organizativa con las actividades que se deben realizar y las 
personas responsables de cumplir los objetivos de calidad. 
Procedimientos que detallen cómo deben ponerse en práctica los criterios 
establecidos en la Norma UNE ISO 9001:2000. 
Instrucciones que definan el modo y las condiciones para ejecutar una tarea 
concreta. 
Especificaciones Técnicas que definan las características a cumplir por los 
materiales y materias primas así como la Normativa aplicable y los controles y/o 
verificaciones a realizar. 
Reglamentos y Normas de aplicación vigente. 
Programa de puntos de inspección (PPI), donde se definan las inspecciones y 
ensayos a realizar así como los criterios de aceptación y rechazo. 
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Todas las actuaciones necesarias para asegurar el nivel de calidad requerido en 
la ejecución del proyecto. 
1.4. Recepción en fábrica 
Se deberá informar a la Dirección de obra con suficiente antelación de las fechas 
de recepción de materiales en fábrica. 
Esta actividad deberá ser realizada por la persona responsable asignada en el 
PAC, o por técnicos cualificados previamente autorizados por la Dirección de 
obra. 
Se verificará por el técnico responsable que todos los materiales y unidades de 
obra cumplen con todas las especificaciones técnicas aprobadas por el promotor 
así como la normativa que sea de aplicación. 
No se permitirá que ningún material, componente o pieza sigan su curso de 
producción sin haber cumplido el plan de calidad o los procesos correspondientes. 
Así mismo se identificarán de igual manera los productos No conformes. 
Todas las identificaciones, pruebas, inspecciones y verificaciones necesarias 
estarán debidamente documentadas. 
Se deberá llevar un registro y control de toda la documentación aportada por los 
fabricantes (homologaciones, certificados de materiales, ensayos, etc). 
Se deberá evaluar a los proveedores y subcontratistas en función de la aptitud 
para cumplir con los criterios de calidad y los requisitos de aseguramiento de la 
calidad. 
Toda la documentación será puesta a disposición de la dirección de obra. 
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1.5. Transporte y acopio 
El PAC del contratista deberá recoger todas las condiciones necesarias de 
transporte de material a obra así como los medios más adecuados para realizar 
dicho transporte, para lo cual el PAC incluirá los procedimientos e instrucciones 
que deberán seguirse. 
La Dirección de obra realizará visitas periódicas a los almacenes del Contratista, 
para verificar las correctas condiciones de acopio de los materiales. 
1.6. Ejecución de la obra 
Habrá una persona responsable de la calidad en la ejecución de los distintos 
trabajos y procesos de instalación de la línea aérea de contacto y sistemas 
asociados. Dicha persona verificará que en todo momento se cumplan las 
especificaciones del PAC, Pliego de especificaciones técnicas del proyecto y de 
las Instrucciones Técnicas de aplicación. 
El PAC debe establecer unos procedimientos de Montaje, en los cuales indicará 
los medios materiales y humanos necesarios. 
El PAC recogerá los controles necesarios para la supervisión de actividades 
realizadas a través de subcontrataciones en caso de haberlas. 
El PAC también recogerá el proceso que se seguirá para la comunicación a la 
Dirección de obra de las incidencias más relevantes. 
Se hará un registro en las listas de control derivadas de los planes de inspección 
comprobando la correcta adecuación de los procesos de ejecución con la 
Instrucciones Técnicas de aplicación y las condiciones de entorno. 
Para garantizar la Calidad y los y de las medidas realizadas por los equipos de 
control e instrumentos de medida, utilizados para demostrar la conformidad o No 
conformidad del producto con los requisitos especificados y en general de los 
elementos utilizados como medidor de ensayo e inspección (ya sean propios o 
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suministrados por el cliente) se compararán periódicamente los mismos respecto 
a un patrón de rango superior. 
Se realizará una inspección final que incluirá todas las actividades de inspección, 
medida o prueba para garantizar la conformidad del producto final con los 
requisitos especificados. 
1.7. Control geométrico 
El PAC deberá recoger un listado de todas aquellas comprobaciones de 
geometría necesarias a llevar a cabo durante todo el proceso constructivo, de 
forma que se garantice el cumplimiento de los parámetros y tolerancia 
especificados en el proyecto. 
Este control se llevará a cabo por los técnicos especificados en el PAC. 
Los datos obtenidos se reflejarán en las fichas destinadas para tal fin, 
adjuntándose estas en el informe correspondiente. 
Se hará un programa de puntos de inspección técnica que recogerá los puntos de 
inspección aplicables en cada técnica, este control se hará en base al control 
estadístico de la ejecución de los distintos lotes de unidades de obra (en función 
de las distintas actividades se definirán los distintos lotes de control que permitirán 
validar la calidad de ejecución del lote completo), estos lotes deberán ser 
consecuentes con la unidad de obra y el grado de inspección que requiera. 
El control a realizar con frecuencia y cuantía que se especifica en el PAC, 
atenderá a lo siguiente: 
Se realizará una comprobación estadística del replanteo de las cimentaciones, 
prestando especial atención a las zonas de agujas, seccionamientos y otras 
zonas singulares como túneles o viaductos. 
Replanteo: 
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Los datos obtenidos en las comprobaciones se reflejarán en los impresos 
destinados a tal fin, adjuntándose al informe correspondiente. 
Se realizará un control estadístico de la profundidad y diámetro de las 
excavaciones, verificando que se corresponde con lo especificado en los 
proyectos y cuadernos de replanteo. 
Excavación: 
Se comprobará estadísticamente la colocación de las armaduras, dimensiones de 
las mismas, distancia de las paredes y fondo de excavación, desviación con 
respecto a la ubicación topográfica del poste y desviación con respecto a los ejes 
de la excavación. 
Hormigonado: 
Previo a la instalación, se comprobará que la flecha que presentan no supera los 
límites especificados. 
Postes: 
Una vez nivelados los postes, se comprobará de forma estadística el desaplome o 
la contraflecha de los mismos y la desviación en sentido paralelo a la vía. 
Se comprobará que se respetan en todo momento los gálibos y distancias 
eléctricas especificados, especialmente en puntos singulares como túneles, pasos 
superiores y estaciones. 
Crucetas, feeder y cable de retorno: 
Se realizará una comprobación estadística de la flecha de los conductores, 
atendiendo a las tablas de tendido. 
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Se realizará un control de los distintos parámetros: descentramiento, elevación, 
flecha, pendiente, y altura del hilo de contacto. 
Ménsulas y catenaria 
1.8. Ensayos de Control 
El alcance de los ensayos será como mínimo el siguiente: 
- Ensayos de carga-tiempo; 
Conjunto Hilo de contacto y sustentador: 
- Ensayo de polución (método de la niebla salina). 
- Ensayo de carga mecánica. 
- Ensayo de cortocircuito eléctrico. 
1. Ensayo de fatiga mecánica: 
Pendolas: 
Tres péndolas con una longitud de 50 cm estarán sometidas en una solicitación 
mecánica cíclica. En la partida de compresión las dos grifas se acercan 70 mm. 
En la partida de tracción una masa de 22 kg se eleva a una distancia de 80mm. 
La frecuencia de los ciclos está fijada en 2x106 cada 50.000 ciclos se realiza un 
control visual al conjunto de la péndola. 
Durante la partida de compresión se controlará que la conexión eléctrica no toque 
el hilo de contacto. Durante el ensayo no puede aparecer ningún daño en el 
emplazamiento de una grifa. 
2. Ensayo de envejecimiento eléctrico. 
El ensayo tiene como objetivo verificar las características eléctricas de la péndola 
conductora y de la estabilidad en el tiempo. Este ensayo ha de ser realizado sobre 
cuatro conexiones del hilo de contacto con la péndola y sobre cuatro conexiones 
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entre el cable sustentador y la péndola. Durante el ensayo las péndolas y estarán 
soportando a tracción la carga de 200 N. 
- Ensayo de aislamiento en choque de rayo (1,2 / 50), en seco. 
Aisladores: 
- Ensayo de aislamiento en frecuencia industrial con lluvia. 
- Ensayo mecánico carga-tiempo. 
El espesor de las capas de zinc se controlará a través de una aparato de 
medición magnética. 
Postes: 
Para el acero con una proporción de silicio inferior a 0,04% hay que vigilar que 
una cantidad mínima de zinc de 450 g/m² sea puesta en la fabricación. Para los 
aceros con una proporción en silicio entre 0,15% y 0,25% el espesor de la capa 
no puede sobrepasar 200 a 220 μm. La adherencia de la capa de zinc está 
controlada según DIN 50978. Para los ensayos, se utilizará un martillo para 
golpear las ranuras en la galvanización. 
-  Ensayo de ruptura mecánica en flexión. 
Ensayo de tracción a temperatura ambiente de una probeta de acero, incluyendo: 
Acero armado cimentación: 
- Límite elástico (0,2%) 
- Carga de rotura 
- Alargamiento de rotura 
- Diagrama de cargas-deformaciones según UNE 7.474 
- Ensayo de doblado simple a 180º, según UNE 7.472 
- Características geométricas y de la sección equivalente, según UNE 
36.068. 
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- Toma de muestras de hormigón fresco, determinación de la consistencia 
mediante cono de Abrams, fabricación y conservación de 5 probetas 
cilíndricas de 15 x 30 cm. Y rotura a compresión de las mismas, según 
UNE 83.300, 83.301, 83.303, 83.304 y 83.313. 
Hormigón de cimentación: 
1.9. Programa de puntos de inspección 
Se establecerán los siguientes programas de puntos de inspección (PPI) para 
controlar la correcta ejecución de las instalaciones: 
- Línea aérea de contacto. 
- Conjunto poste – ménsula. 
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 Figura 1.9.1. PPI catenaria. 
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 Figura 1.9.2. PPI poste – ménsula. 
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  Figura 1.9.3. PPI Equipo compensación. 
 
